

ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Concorrência por Menor Preço - 000004/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	(CODIG. DER EDIF. ES 10264) DEMOLICAO DE PISO GRANILITE DEMOLICAO DE PISO GRANILITE	36,89	45,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	111,70	90,22	M³	Homologado	Menor Preço
	0003	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	3.412,50	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	(COD. DER-ES 20305-5) PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,00X2,00 M PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,00X2,00 M	320,24	6,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0005	(COD. DER-ES REV 20701)BARRACAO P/ ESCRITORIO C/ SANITARIO AREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	1.084,30	14,50	M²	Homologado	Menor Preço
	0006	(COD. DER-ES REV 20702) BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	759,01	15,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0007	(COD. DER-ES 20709) GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	355,81	10,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0008	(COD. DER-ES 20708) GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	263,96	20,00	M²	Homologado	Menor Preço



0009	(CODIG. 10512) EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	30.860,98	0,25	MÉS	Homologado	Menor Preço
0010	(CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	110,55	383,06	M	Homologado	Menor Preço
0011	(COMPOSICAO) RETIRADA TELHADO COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	7,01	7.666,69	M²	Homologado	Menor Preço
0012	(COMPOSICAO) REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	64,60	7.526,46	M²	Homologado	Menor Preço
0013	(SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	7,30	125,69	M	Homologado	Menor Preço
0014	(SINAPI 97659) REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	443,81	41,00	UN	Homologado	Menor Preço
0015	(COMPOSICAO) REMOCAO DE PILARES METALICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO REMOCAO DE PILARES METALICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	356,05	78,00	UN	Homologado	Menor Preço
0016	(CODIG. DER ES 10210) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	374,79	58,50	M³	Homologado	Menor Preço
0017	ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	76,13	27,22	M³	Homologado	Menor Preço
0018	(CODIG. 41544) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	725,14	8,00	h	Homologado	Menor Preço
0019	(DER ES 28001) BOMBEAMENTO DE CONCRETO	72,06	112,31	M³	Homologado	Menor Preço
0020	(SINAPI 100652) ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).	402,70	572,00	M	Homologado	Menor Preço
0021	(SINAPI 95602) ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.	39,93	26,00	UN	Homologado	Menor Preço
0022	(CODIG. 40206) FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	110,78	60,80	M²	Homologado	Menor Preço



0023	(CODIGO DER ES 40231) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIME FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	877,96	2,94 M³	Homologado	Menor Preço
0024	(CODIGO DER ES 40240) FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA- CONSIDERANDO LANCAMENTO FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	945,15	23,62 M³	Homologado	Menor Preço
0025	(CODIG. 40243) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0MM P/ FUNDACOES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	14,75	282,00 KG	Homologado	Menor Preço
0026	(CODIG. DER-ES 40245) FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 12.5MM A 25.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	15,50	1.087,00 KG	Homologado	Menor Preço
0027	(CODIG. 40330) FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)	866,03	78,17 M³	Homologado	Menor Preço
0028	(MERCADO) FABRICACAO E INSTSLACAO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METALICOS COM 0.96 MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTSLACAO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METALICOS COM 0.96 M DE DIAMETRO CONCRETADO JUNTO COM O BLOCO, ACOMPANHADO POR FERROS MECANICOS EM BARRA REDONDA 3/4. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3.151,38	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0029	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE ACO CIVIL 300 EM FORMA DE ANEIS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE ACO CIVIL 300 EM FORMA DE ANEIS, ESP 2.00MM, INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRAS PARA LIGACAO DOS BANZOS INFERIORES DAS TESOURAS, E ANEL METALICO PARA LIGACAO NO TOPO, PILAR COM 10,80M DE ALTURA. PINTURA EXTERNA E INTERNA COM ZARCAO, E ACABAMENTO EXTERNO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	44.119,24	10,00 UN	Homologado	Menor Preço



0030	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA, FORMADA POR DUAS MEIAS TESOURAS EXTERNAS E DUAS MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELICADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADAS PARA O GALPAO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE, ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORÇOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	577.053,13	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0031	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA, FORMADA POR QUATRO MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELICADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADA PARA O GALPAO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE, ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORÇOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	966.967,05	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0032	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS SENDO INTERNAS E EXTE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS, SENDO INTERNAS E EXTERNAS CONFECCIONADAS PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA O APOIO DA COBERTURA. XIZAMENTO SENDO REALIZADOS EM TODOS OS VAOS COM FERRO MECANICO. ESTRUTURAS FABRICADAS EM AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORÇOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	28.025,27	88,00 UN	Homologado	Menor Preço
0033	(MERCADO) FABRI. E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS P/ APOIO DO FECH. LATERAL MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS, CONFECCIONADAS EM PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA APOIO DO FECHAMENTO LATERAL DO GALPAO (TERCA GIRADA). ESTRUTURAS FABRICADAS EM AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORÇOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	28.294,01	8,00 UN	Homologado	Menor Preço



0034	(MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERCA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERCA GIRADA QUE SERVE DE APOIO PARA O FECHAMENTO LATERAL. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	63,03	375,00 KG	Homologado	Menor Preço
0035	(MERCADO) FABRC. E INSTL. TERCAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS DO PRIMEIRO E ULTIMO VAO, PERFIL U CORTE 133X2,00MM. INCLUSO, ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	63,03	1.016,00 KG	Homologado	Menor Preço
0036	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A FABRICACAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM, TERMOACUSTICA COM NUCLEO EM LA DE ROCHA 50MM, PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. FORMADO DO TELHADO DO GALPAO EM 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO, TRANSPASSES, CUMEEIRA, ACESSORIOS DE FIXACAO E ACABAMENTOS.	332,82	10.032,00 M²	Homologado	Menor Preço
0037	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE OITOEES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A FABRICACAO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE OITOEES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. INCLUSO ICAMENTO, TRANSPASSES E ACESSORIOS DE FIXACAO.	48,05	1.947,76 M²	Homologado	Menor Preço
0038	(MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20, DESENVOLVIMENTO DE 900MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.	223,16	240,00 M	Homologado	Menor Preço
0039	(MERCADO) DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONECCOES E ABRACADEIRAS.	163,88	188,50 M	Homologado	Menor Preço
0040	(CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS	1,64	10.200,00 M²	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		11.921.120,29			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/09/2025 - 13:14	EDITAL_04_CONCORRENCIA.pdf
04/09/2025 - 13:15	ANEXO I CONCORRENCIA_04.pdf
04/09/2025 - 13:15	PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA_0004_2025.pdf
04/09/2025 - 13:16	PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS.zip
05/09/2025 - 08:25	ES_Hoje_PublicaçãoLegal_05-09-2025.pdf
24/09/2025 - 15:03	parecer técnico concorrência 04.pdf
26/09/2025 - 13:03	PARECER ENGENHARIA EMPRESA EPOCAS.pdf
06/10/2025 - 16:05	PARECER ENGENHARIA EMPRESA VILLA.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/09/2025 - 13:19:21	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
22/09/2025 - 09:24:38	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 11:26:01	Envio de Propostas Readequadas 000004/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 11:03:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 16:06:50	Envio de Propostas Readequadas 000004/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 14:55:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 13:05:23	Envio de Propostas Readequadas 000004/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 29/09/2025.
26/09/2025 - 17:13:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/09/2025 - 11:47:02	Envio de Propostas Readequadas 000004/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 06/10/2025.

Vencedores

VILLA CONSTRUTORA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 02.394.085/0001-65 - Endereço: Avenida Henrique Moscoso - CEP: 29100021 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3311-4201

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN (POLENTAO) 1A ETAPAO Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentao), enfrenta uma serie de desafios significativos em termos de infraestrutura e funcionalidade.A precariedade desse espaço tem impactos diretos na qualidade dos serviços oferecidos a comunidade, tornando-se essencial realizar reformas e melhorias em seus ambientes para que possam continuar sendo utilizados.					
	0001	(CODIG. DER EDIF. ES 10264) DEMOLICAO DE PISO GRANILITE DEMOLICAO DE PISO GRANILITE	N/C	N/C	45,00 M²	R\$ 34,31	R\$ R\$ 1.543,95
	0002	INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	N/C	N/C	90,22 M³	R\$ 103,88	R\$ R\$ 9.372,05
	0003	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.173,62	R\$ R\$ 3.173,62
	0004	(COD. DER-ES 20305-5) PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,00X2,00 M PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,00X2,00 M	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 297,82	R\$ R\$ 1.786,92



0005	(COD. DER-ES REV 20701)BARRACAO P/ ESCRITORIO C/ SANITARIO AREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	14,50 M²	R\$ 1.008,40	R\$ R\$ 14.621,80
0006	(COD. DER-ES REV 20702) BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	15,00 M²	R\$ 705,88	R\$ R\$ 10.588,20
0007	(COD. DER-ES 20709) GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	10,00 M²	R\$ 330,90	R\$ R\$ 3.309,00
0008	(COD. DER-ES 20708) GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	20,00 M²	R\$ 245,48	R\$ R\$ 4.909,60
0009	(CODIG. 10512) EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	N/C	N/C	0,25 MÊS	R\$ 28.507,59	R\$ R\$ 7.126,90
0010	(CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizacoes. Af_10/2018	N/C	N/C	383,06 M	R\$ 102,81	R\$ R\$ 39.382,40
0011	(COMPOSICAO) RETIRADA TELHADO COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	N/C	N/C	7.666,69 M²	R\$ 6,52	R\$ R\$ 49.986,82
0012	(COMPOSICAO) REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	N/C	N/C	7.526,46 M²	R\$ 60,08	R\$ R\$ 452.189,72
0013	(SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	N/C	N/C	125,69 M	R\$ 6,79	R\$ R\$ 853,44



0014	(SINAPI 97659) REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	N/C	N/C	41,00 UN	R\$ 412,74	R\$ R\$ 16.922,34
0015	(COMPOSICAO) REMOCAO DE PILARES METALICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO REMOCAO DE PILARES METALICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	N/C	N/C	78,00 UN	R\$ 331,13	R\$ R\$ 25.828,14
0016	(CODIG. DER ES 10210) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	N/C	N/C	58,50 M³	R\$ 348,55	R\$ R\$ 20.390,17
0017	ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1A CAT. H= 0,00 a 1,50 m	N/C	N/C	27,22 M³	R\$ 70,80	R\$ R\$ 1.927,18
0018	(CODIG. 41544) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos com carreta prancha (maximo)	N/C	N/C	8,00 h	R\$ 674,38	R\$ R\$ 5.395,04
0019	(DER ES 28001) BOMBEAMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	112,31 M³	R\$ 67,02	R\$ R\$ 7.527,02
0020	(SINAPI 100652) ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).	N/C	N/C	572,00 M	R\$ 374,51	R\$ R\$ 214.219,72
0021	(SINAPI 95602) ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.	N/C	N/C	26,00 UN	R\$ 37,13	R\$ R\$ 965,38
0022	(CODIG. 40206) FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	N/C	N/C	60,80 M²	R\$ 103,03	R\$ R\$ 6.264,22
0023	(CODIGO DER ES 40231) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIME FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	2,94 M³	R\$ 816,50	R\$ R\$ 2.400,51
0024	(CODIGO DER ES 40240) FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-CONSIDERANDO LANCAMENTO FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	23,62 M³	R\$ 878,99	R\$ R\$ 20.761,74
0025	(CODIG. 40243) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0MM P/ FUNDACOES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	N/C	N/C	282,00 KG	R\$ 13,72	R\$ R\$ 3.869,04



0026	(CODIG. DER-ES 40245) FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 12.5MM A 25.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	N/C	N/C	1.087,00 KG	R\$ 14,41	R\$ R\$ 15.663,67
0027	(CODIG. 40330) FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)	N/C	N/C	78,17 M³	R\$ 805,41	R\$ R\$ 62.958,90
0028	(MERCADO) FABRICACAO E INSTSLACAO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METALICOS COM 0.96 MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTSLACAO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METALICOS COM 0.96 M DE DIAMETRO CONCRETADO JUNTO COM O BLOCO, ACOMPANHADO POR FERROS MECANICOS EM BARRA REDONDA 3/4. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 2.930,78	R\$ R\$ 29.307,80
0029	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE ACO CIVIL 300 EM FORMA DE ANEIS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE ACO CIVIL 300 EM FORMA DE ANEIS, ESP 2.00MM, INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRAS PARA LIGACAO DOS BANZOS INFERIORES DAS TESOURAS, E ANEL METALICO PARA LIGACAO NO TOPO, PILAR COM 10,80M DE ALTURA. PINTURA EXTERNA E INTERNA COM ZARCAO, E ACABAMENTO EXTERNO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 41.030,89	R\$ R\$ 410.308,90
0030	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA, FORMADA POR DUAS MEIAS TESOURAS EXTERNAS E DUAS MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELICADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADAS PARA O GALPAO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE. ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 536.659,41	R\$ R\$ 1.073.318,82



0031	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA, FORMADA POR QUATRO MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELICADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADA PARA O GALPAO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE. ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 899.279,36	R\$ R\$ 2.697.838,08
0032	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS SENDO INTERNAS E EXTE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS, SENDO INTERNAS E EXTERNAS CONFECCIONADAS PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA O APOIO DA COBERTURA. XIZAMENTO SENDO REALIZADOS EM TODOS OS VAOS COM FERRO MECANICO. ESTRUTURAS FABRICADAS EM ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	88,00 UN	R\$ 26.063,50	R\$ R\$ 2.293.588,00
0033	(MERCADO) FABRI. E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS P/ APOIO DO FECH. LATERAL MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS. CONFECCIONADAS EM PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA APOIO DO FECHAMENTO LATERAL DO GALPAO (TERCA GIRADA). ESTRUTURAS FABRICADAS EM ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 26.313,43	R\$ R\$ 210.507,44
0034	(MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERCA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERCA GIRADA QUE SERVE DE APOIO PARA O FECHAMENTO LATERAL. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	375,00 KG	R\$ 58,62	R\$ R\$ 21.982,50



0035	(MERCADO) FABRC. E INSTL. TERCAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS DO PRIMEIRO E ULTIMO VAO, PERFIL U CORTE 133X2.00MM. INCLUSO, ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	1.016,00 KG	R\$ 58,62	R\$ R\$ 59.557,92
0036	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A FABRICACAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM, TERMOACUSTICA COM NUCLEO EM LA DE ROCHA 50MM, PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. FORMADO DO TELHADO DO GALPAO EM 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO, TRANSPASSES, CUMEEIRA, ACESSORIOS DE FIXACAO E ACABAMENTOS.	N/C	N/C	10.032,00 M²	R\$ 309,52	R\$ R\$ 3.105.104,64
0037	(MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE OITOEES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A FABRICACAO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE OITOEES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. INCLUSO ICAMENTO, TRANSPASSES E ACESSORIOS DE FIXACAO.	N/C	N/C	1.947,76 M²	R\$ 44,69	R\$ R\$ 87.045,39
0038	(MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20. DESENVOLVIMENTO DE 900MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.	N/C	N/C	240,00 M	R\$ 207,54	R\$ R\$ 49.809,60
0039	(MERCADO) DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONECCOES E ABRACADEIRAS.	N/C	N/C	188,50 M	R\$ 152,41	R\$ R\$ 28.729,28
0040	(CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS	N/C	N/C	10.200,00 M²	R\$ 1,53	R\$ R\$ 15.606,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 11.086.641,88
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 11.086.641,88	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Não extrapolar faturamento ME DECLARO não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em sintonia com o §2º, do art. 4º da Lei Federal 14.133/21.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - (CODIG. DER EDIF. ES 10264) DEMOLICAO DE PISO GRANILITE DEMOLICAO DE PISO GRANILITE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:30:58	N/C	N/C	45,00	R\$36,89	R\$ 1.660,05	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:02			45,00	R\$34,67	R\$ 1.560,15	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59	serviço	serviço	45,00	R\$36,80	R\$ 1.656,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	45,00	R\$34,59	R\$ 1.556,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	45,00	R\$34,74	R\$ 1.563,30	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:35:36	N/C	N/C	90,22	R\$111,70	R\$ 10.077,57	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:02			90,22	R\$104,99	R\$ 9.472,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			90,22	R\$111,50	R\$ 10.059,53	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	90,22	R\$104,72	R\$ 9.447,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	90,22	R\$105,16	R\$ 9.487,54	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - (SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:37:02	N/C	N/C	1,00	R\$3.412,50	R\$ 3.412,50	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			1,00	R\$3.207,75	R\$ 3.207,75	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			1,00	R\$3.412,40	R\$ 3.412,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	1,00	R\$3.200,46	R\$ 3.200,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	1,00	R\$3.214,10	R\$ 3.214,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - (COD. DER-ES 20305-5) PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,00X2,00 M PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,00X2,00 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:38:13	N/C	N/C	6,00	R\$320,24	R\$ 1.921,44	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			6,00	R\$301,02	R\$ 1.806,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			6,00	R\$320,20	R\$ 1.921,20	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	6,00	R\$300,27	R\$ 1.801,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	6,00	R\$301,55	R\$ 1.809,30	Não



LOTE 0001 - ITEM 0005 - (COD. DER-ES REV 20701)BARRACAO P/ ESCRITORIO C/ SANITARIO AREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:39:03	N/C	N/C	14,50	R\$1.084,30	R\$ 15.722,35	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			14,50	R\$1.019,24	R\$ 14.778,98	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			14,50	R\$1.084,20	R\$ 15.720,90	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	14,50	R\$1.017,05	R\$ 14.747,22	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	14,50	R\$1.021,39	R\$ 14.810,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - (COD. DER-ES REV 20702) BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:39:57	N/C	N/C	15,00	R\$759,01	R\$ 11.385,15	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			15,00	R\$713,46	R\$ 10.701,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			15,00	R\$759,00	R\$ 11.385,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	15,00	R\$711,95	R\$ 10.679,25	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	15,00	R\$714,99	R\$ 10.724,85	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - (COD. DER-ES 20709) GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:41:58	N/C	N/C	10,00	R\$355,81	R\$ 3.558,10	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			10,00	R\$334,46	R\$ 3.344,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			10,00	R\$355,80	R\$ 3.558,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	10,00	R\$333,74	R\$ 3.337,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	10,00	R\$335,16	R\$ 3.351,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - (COD. DER-ES 20708) GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:42:36	N/C	N/C	20,00	R\$263,96	R\$ 5.279,20	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			20,00	R\$248,12	R\$ 4.962,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			20,00	R\$263,90	R\$ 5.278,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	20,00	R\$247,58	R\$ 4.951,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	20,00	R\$248,63	R\$ 4.972,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - (CODIG. 10512) EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E



NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:43:35	N/C	N/C	0,25	R\$30.860,98	R\$ 7.715,24	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			0,25	R\$29.009,32	R\$ 7.252,33	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			0,25	R\$30.860,00	R\$ 7.715,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	0,25	R\$28.947,60	R\$ 7.236,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	0,25	R\$29.071,04	R\$ 7.267,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - (CODIG. 99059) LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizacoes. Af_ 10/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:44:33	N/C	N/C	383,06	R\$110,55	R\$ 42.347,28	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			383,06	R\$103,91	R\$ 39.803,76	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			383,06	R\$110,50	R\$ 42.328,13	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	383,06	R\$103,70	R\$ 39.723,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	383,06	R\$104,14	R\$ 39.891,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - (COMPOSICAO) RETIRADA TELHADO COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:46:45	N/C	N/C	7.666,69	R\$7,01	R\$ 53.743,50	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			7.666,69	R\$6,58	R\$ 50.446,82	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			7.666,69	R\$7,00	R\$ 53.666,83	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	7.666,69	R\$6,58	R\$ 50.446,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	7.666,69	R\$6,60	R\$ 50.600,15	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - (COMPOSICAO) REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:47:27	N/C	N/C	7.526,46	R\$64,60	R\$ 486.209,32	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			7.526,46	R\$60,72	R\$ 457.006,65	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			7.526,46	R\$64,50	R\$ 485.456,67	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	7.526,46	R\$60,59	R\$ 456.028,21	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	7.526,46	R\$60,85	R\$ 457.985,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - (SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:50:08	N/C	N/C	125,69	R\$7,30	R\$ 917,54	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			125,69	R\$6,86	R\$ 862,23	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			125,69	R\$7,00	R\$ 879,83	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	125,69	R\$6,85	R\$ 860,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	125,69	R\$6,88	R\$ 864,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - (SINAPI 97659) REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M
REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:51:12	N/C	N/C	41,00	R\$443,81	R\$ 18.196,21	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			41,00	R\$417,18	R\$ 17.104,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			41,00	R\$443,80	R\$ 18.195,80	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	41,00	R\$416,29	R\$ 17.067,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	41,00	R\$418,07	R\$ 17.140,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - (COMPOSICAO) REMOCAO DE PILARES METALICA, DE FORMA MANUAL, COM
REPROVEITAMENTO REMOCAO DE PILARES METALICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE
E EMPILHAMENTO NO LOCAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:52:00	N/C	N/C	78,00	R\$356,05	R\$ 27.771,90	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			78,00	R\$334,68	R\$ 26.105,04	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			78,00	R\$356,00	R\$ 27.768,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	78,00	R\$333,97	R\$ 26.049,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	78,00	R\$335,40	R\$ 26.161,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - (CODIG. DER ES 10210) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:52:33	N/C	N/C	58,50	R\$374,79	R\$ 21.925,22	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			58,50	R\$352,30	R\$ 20.609,55	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			58,50	R\$374,70	R\$ 21.919,95	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:22	VARIADOS	VARIADOS	58,50	R\$351,55	R\$ 20.565,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	58,50	R\$353,05	R\$ 20.653,42	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1A CAT. H= 0,00 a 1,50 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:53:39	N/C	N/C	27,22	R\$76,13	R\$ 2.072,26	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			27,22	R\$71,56	R\$ 1.947,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			27,22	R\$76,00	R\$ 2.068,72	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	27,22	R\$71,41	R\$ 1.943,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	27,22	R\$71,71	R\$ 1.951,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - (CODIG. 41544) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA
PRANCHA (MAXIMO) Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos com carreta prancha (maximo)**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:56:11	N/C	N/C	8,00	R\$725,14	R\$ 5.801,12	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			8,00	R\$681,63	R\$ 5.453,04	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			8,00	R\$725,10	R\$ 5.800,80	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	8,00	R\$680,18	R\$ 5.441,44	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	8,00	R\$683,08	R\$ 5.464,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - (DER ES 28001) BOMBEAMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 14:59:57	N/C	N/C	112,31	R\$72,06	R\$ 8.093,06	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			112,31	R\$67,73	R\$ 7.606,76	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:08:59			112,31	R\$72,00	R\$ 8.086,32	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	112,31	R\$67,59	R\$ 7.591,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	112,31	R\$67,88	R\$ 7.623,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - (SINAPI 100652) ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:02:36	N/C	N/C	572,00	R\$402,70	R\$ 230.344,40	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			572,00	R\$378,53	R\$ 216.519,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			572,00	R\$402,60	R\$ 230.287,20	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	572,00	R\$377,73	R\$ 216.061,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	572,00	R\$379,34	R\$ 216.982,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - (SINAPI 95602) ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:03:57	N/C	N/C	26,00	R\$39,93	R\$ 1.038,18	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			26,00	R\$37,53	R\$ 975,78	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			26,00	R\$39,90	R\$ 1.037,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	26,00	R\$37,45	R\$ 973,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:32	VARIADOS	VARIADOS	26,00	R\$37,61	R\$ 977,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - (CODIG. 40206) FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:05:06	N/C	N/C	60,80	R\$110,78	R\$ 6.735,42	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			60,80	R\$104,13	R\$ 6.331,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			60,80	R\$110,70	R\$ 6.730,56	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	60,80	R\$103,89	R\$ 6.316,51	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	60,80	R\$104,34	R\$ 6.343,87	Não
------------------------------	--------------------	-----------------------	----------	----------	-------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0023 - (CODIGO DER ES 40231) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIME FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:05:41	N/C	N/C	2,94	R\$877,96	R\$ 2.581,20	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			2,94	R\$825,28	R\$ 2.426,32	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			2,94	R\$877,50	R\$ 2.579,85	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	2,94	R\$823,53	R\$ 2.421,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	2,94	R\$827,04	R\$ 2.431,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - (CODIGO DER ES 40240) FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA- CONSIDERANDO LANÇAMENTO FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:06:43	N/C	N/C	23,62	R\$945,15	R\$ 22.324,44	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			23,62	R\$888,44	R\$ 20.984,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			23,62	R\$945,10	R\$ 22.323,26	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	23,62	R\$886,54	R\$ 20.940,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	23,62	R\$890,32	R\$ 21.029,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - (CODIG. 40243) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0MM P/ FUNDACOES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:08:03	N/C	N/C	282,00	R\$14,75	R\$ 4.159,50	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			282,00	R\$13,86	R\$ 3.908,52	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			282,00	R\$14,70	R\$ 4.145,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	282,00	R\$13,83	R\$ 3.900,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	282,00	R\$13,89	R\$ 3.916,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - (CODIG. DER-ES 40245) FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 12.5MM A 25.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:08:51	N/C	N/C	1.087,00	R\$15,50	R\$ 16.848,50	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			1.087,00	R\$14,57	R\$ 15.837,59	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			1.087,00	R\$15,40	R\$ 16.739,80	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	1.087,00	R\$14,52	R\$ 15.783,24	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	1.087,00	R\$14,58	R\$ 15.848,46	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - (CODIG. 40330) FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:09:49	N/C	N/C	78,17	R\$866,03	R\$ 67.697,57	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			78,17	R\$814,06	R\$ 63.635,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			78,17	R\$866,00	R\$ 67.695,22	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	78,17	R\$812,33	R\$ 63.499,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	78,17	R\$815,79	R\$ 63.770,30	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTSLACAO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METALICOS COM 0.96 MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTSLACAO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METALICOS COM 0.96 M DE DIAMETRO CONCRETADO JUNTO COM O BLOCO, ACOMPANHADO POR FERROS MECANICOS EM BARRA REDONDA 3/4. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:10:40	N/C	N/C	10,00	R\$3.151,38	R\$ 31.513,80	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			10,00	R\$2.962,29	R\$ 29.622,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			10,00	R\$3.151,30	R\$ 31.513,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	10,00	R\$2.955,98	R\$ 29.559,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	10,00	R\$2.968,58	R\$ 29.685,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE ACO CIVIL 300 EM FORMA DE ANEIS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE ACO CIVIL 300 EM FORMA DE ANEIS, ESP 2.00MM, INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRAS PARA LIGACAO DOS BANZOS INFERIORES DAS TESOURAS, E ANEL METALICO PARA LIGACAO NO TOPO, PILAR COM 10,80M DE ALTURA. PINTURA EXTERNA E INTERNA COM ZARCAO, E ACABAMENTO EXTERNO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:11:32	N/C	N/C	10,00	R\$44.119,24	R\$ 441.192,40	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			10,00	R\$41.472,08	R\$ 414.720,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			10,00	R\$44.119,20	R\$ 441.192,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	10,00	R\$41.383,83	R\$ 413.838,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	10,00	R\$41.560,31	R\$ 415.603,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA, FORMADA POR DUAS MEIAS TESOURAS EXTERNAS E DUAS MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELICADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADAS PARA O GALPAO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE. ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORÇOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:12:26	N/C	N/C	2,00	R\$577.053,13	R\$ 1.154.106,26	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			2,00	R\$542.429,94	R\$ 1.084.859,88	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			2,00	R\$577.053,10	R\$ 1.154.106,20	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	2,00	R\$541.275,83	R\$ 1.082.551,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	2,00	R\$543.584,04	R\$ 1.087.168,08	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA, FORMADA POR QUATRO MEIAS



TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELICADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADA PARA O GALPAO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE. ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:13:15	N/C	N/C	3,00	R\$966.967,05	R\$ 2.900.901,15	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:03			3,00	R\$908.949,02	R\$ 2.726.847,06	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			3,00	R\$966.967,00	R\$ 2.900.901,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	3,00	R\$907.015,09	R\$ 2.721.045,27	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	3,00	R\$910.882,96	R\$ 2.732.648,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS SENDO INTERNAS E EXTE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS, SENDO INTERNAS E EXTERNAS CONFECCIONADAS PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA O APOIO DA COBERTURA. XIZAMENTO SENDO REALIZADOS EM TODOS OS VAOS COM FERRO MECANICO. ESTRUTURAS FABRICADAS EM ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:14:35	N/C	N/C	88,00	R\$28.025,27	R\$ 2.466.223,76	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			88,00	R\$26.343,75	R\$ 2.318.250,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			88,00	R\$28.025,20	R\$ 2.466.217,60	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	88,00	R\$26.287,45	R\$ 2.313.295,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	88,00	R\$26.399,55	R\$ 2.323.160,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - (MERCADO) FABRI. E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS P/ APOIO DO FECH. LATERAL MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METALICAS, CONFECCIONADAS EM PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA APOIO DO FECHAMENTO LATERAL DO GALPAO (TERCA GIRADA). ESTRUTURAS FABRICADAS EM ACO CIVIL 300 COM ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:15:56	N/C	N/C	8,00	R\$28.294,01	R\$ 226.352,08	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			8,00	R\$26.596,36	R\$ 212.770,88	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			8,00	R\$28.294,00	R\$ 226.352,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	8,00	R\$26.539,77	R\$ 212.318,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	8,00	R\$26.652,95	R\$ 213.223,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - (MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERCA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERCA GIRADA QUE SERVE DE APOIO PARA O FECHAMENTO LATERAL. INCLUSO ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:16:54	N/C	N/C	375,00	R\$63,03	R\$ 23.636,25	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			375,00	R\$59,24	R\$ 22.215,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			375,00	R\$63,00	R\$ 23.625,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	375,00	R\$59,11	R\$ 22.166,25	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	375,00	R\$59,36	R\$ 22.260,00	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	----------	----------	--------	----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0035 - (MERCADO) FABRC. E INSTL. TERCAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE TERCAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS DO PRIMEIRO E ULTIMO VAO, PERFIL U CORTE 133X2.00MM. INCLUSO, ICAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:17:45	N/C	N/C	1.016,00	R\$63,03	R\$ 64.038,48	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			1.016,00	R\$59,24	R\$ 60.187,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			1.016,00	R\$63,00	R\$ 64.008,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	1.016,00	R\$59,11	R\$ 60.055,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	1.016,00	R\$59,36	R\$ 60.309,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A FABRICACAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM, TERMOACUSTICA COM NUCLEO EM LA DE ROCHA 50MM, PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. FORMADO DO TELHADO DO GALPAO EM 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO, TRANSPASSES, CUMEEIRA, ACESSORIOS DE FIXACAO E ACABAMENTOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:19:55	N/C	N/C	10.032,00	R\$332,82	R\$ 3.338.850,24	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			10.032,00	R\$312,85	R\$ 3.138.511,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			10.032,00	R\$332,80	R\$ 3.338.649,60	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	10.032,00	R\$312,19	R\$ 3.131.890,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	10.032,00	R\$313,52	R\$ 3.145.232,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - (MERCADO) FABRICACAO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE OITOEES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A FABRICACAO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE OITOEES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. INCLUSO ICAMENTO, TRANSPASSES E ACESSORIOS DE FIXACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:20:33	N/C	N/C	1.947,76	R\$48,05	R\$ 93.589,87	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			1.947,76	R\$45,16	R\$ 87.960,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			1.947,76	R\$48,00	R\$ 93.492,48	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	1.947,76	R\$45,07	R\$ 87.785,54	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	1.947,76	R\$45,26	R\$ 88.155,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - (MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20, DESENVOLVIMENTO DE 900MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:21:25	N/C	N/C	240,00	R\$223,16	R\$ 53.558,40	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			240,00	R\$209,77	R\$ 50.344,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			240,00	R\$223,10	R\$ 53.544,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	240,00	R\$209,32	R\$ 50.236,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	240,00	R\$210,22	R\$ 50.452,80	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0039 - (MERCADO) DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE CONECCOES E ABRACADEIRAS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:23:11	N/C	N/C	188,50	R\$163,88	R\$ 30.891,38	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			188,50	R\$154,04	R\$ 29.036,54	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			188,50	R\$163,80	R\$ 30.876,30	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	188,50	R\$153,72	R\$ 28.976,22	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	188,50	R\$154,37	R\$ 29.098,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - (CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	17/09/2025 - 15:24:12	N/C	N/C	10.200,00	R\$1,64	R\$ 16.728,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	19/09/2025 - 15:46:04			10.200,00	R\$1,54	R\$ 15.708,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/09/2025 - 17:09:00			10.200,00	R\$1,60	R\$ 16.320,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	22/09/2025 - 08:12:23	VARIADOS	VARIADOS	10.200,00	R\$1,54	R\$ 15.708,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	22/09/2025 - 08:14:33	VARIADOS	VARIADOS	10.200,00	R\$1,54	R\$ 15.708,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	60 dias
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	60 dias
VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	60 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	60 dias
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN (POLENTAO) 1A ETAPAO Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentao), enfrenta uma serie de desafios significativos em termos de infraestrutura e funcionalidade. A precariedade desse espaço tem impactos diretos na qualidade dos serviços oferecidos a comunidade, tornando-se essencial realizar reformas e melhorias em seus ambientes para que possam continuar sendo utilizados.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/09/2025 - 15:24:12	11.921.120,30 (proposta)	02.394.085/0001-65 - VILLA CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/09/2025 - 15:46:04	11.205.686,75 (proposta)	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/09/2025 - 17:09:00	11.919.212,95 (proposta)	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
22/09/2025 - 08:12:23	11.182.001,26 (proposta)	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
22/09/2025 - 08:14:33	11.229.547,00 (proposta)	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/09/2025 - 09:13:06	11.180.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
22/09/2025 - 09:13:55	11.086.641,88	02.394.085/0001-65 - VILLA CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/09/2025 - 09:15:43	11.085.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
24/09/2025 - 16:04:47	10.500.000,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/09/2025 - 15:38:11	EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN (POLENTAO) 1A ETAPAO Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentao), enfrenta uma serie de desafios significativos em termos de infraestrutura e funcionalidade. A precariedade desse espaço tem impactos diretos na qualidade dos serviços oferecidos a comunidade, tornando-se essencial realizar reformas e melhorias em seus ambientes para que possam continuar sendo utilizados.
Desclassificação: Conforme parecer técnico acostados ao processo - EMPRESA EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA: 1) Não apresentou item 11.4.4.2 CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO; 2) Não apresentou no item 11.4.5			
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT), alínea b.1) - que já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m ² de cobertura. EMPRESA DUTO ENGENHARIA LTDA 1) Não apresentou item 11.4.4.2 CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO; 2) Não apresentou no item 11.4.5			
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT), alínea b.1) - que já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m ² de cobertura.			
26/09/2025 - 13:05:08	EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN (POLENTAO) 1A ETAPAO Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentao), enfrenta uma serie de desafios significativos em termos de infraestrutura e funcionalidade. A precariedade desse espaço tem impactos diretos na qualidade dos serviços oferecidos a comunidade, tornando-se essencial realizar reformas e melhorias em seus ambientes para que possam continuar sendo utilizados.
Desclassificação: 1) Não apresentou item 11.4.4.2 alínea f.1) CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL (CAO) - que a empresa já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m ² de cobertura. 2) Não apresentou no item 11.4.5 alínea b.1) CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT), que o profissional já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m ² de cobertura. 3) Não apresentou Registro da empresa perante o CREA/ES, apresentou somente registro do responsável técnico, indo contra o item 11.4.4.1 "a" do edital. Segue para as devidas providências.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/10/2025 - 16:36	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN (POLENTAO) 1A ETAPAO Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentao), enfrenta uma serie de desafios significativos em termos de infraestrutura e funcionalidade. A precariedade desse espaço tem impactos diretos na qualidade dos serviços oferecidos a comunidade, tornando-se essencial realizar reformas e melhorias em seus ambientes para que possam continuar sendo utilizados.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	Inabilitado	10.500.000,00
2º	EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	Inabilitado	11.085.000,00
3º	VILLA CONSTRUTORA LTDA	02.394.085/0001-65	Arrematante	11.086.641,88
4º	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	Classificado	11.182.001,26
5º	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	Classificado	11.229.547,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apellido	Frase
04/09/2025 - 13:15:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I CONCORRENCIA 04.pdf) em 04/09/2025 às 13:15.
04/09/2025 - 13:15:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA 0004 2025.pdf) em 04/09/2025 às 13:15.
04/09/2025 - 13:16:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS.zip) em 04/09/2025 às 13:16.
04/09/2025 - 13:17	Sistema	O processo foi republicado em 04/09/2025 às 13:17.



05/09/2025 - 08:25:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ES_Hoje_PublicaçãoLegal_05-09-2025.pdf) em 05/09/2025 às 08:25.
22/09/2025 - 09:01:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/09/2025 - 09:02:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/09/2025 - 09:02:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/09/2025 - 09:02:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/09/2025 - 09:02:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/09/2025 - 09:02:50	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, Bom dia!!Estamos dando inicio a sessão desta Concorrência. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
22/09/2025 - 09:03:22	Agente de Contratação	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Agente de Contratação. Tenham todos um ótimo dia
22/09/2025 - 09:03:31	Agente de Contratação	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste pregão especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
22/09/2025 - 09:04:51	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/09/2025 - 09:04:51	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/09/2025 - 09:05:12	Agente de Contratação	O lote já foi aberto para lances.Boa Sorte a todos!!
22/09/2025 - 09:05:27	Agente de Contratação	Peço que ofertem seus melhores preços.
22/09/2025 - 09:17:44	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MÊs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
22/09/2025 - 09:17:44	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 11.205.686,75 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 22/09/2025 às 09:22:43.
22/09/2025 - 09:22:44	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
22/09/2025 - 09:22:44	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
22/09/2025 - 09:23:42	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 11.085.000,00.
22/09/2025 - 09:24:38	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:25 do dia 22/09/2025.
22/09/2025 - 09:24:50	Agente de Contratação	SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
22/09/2025 - 09:27:33	F. EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, Informo que esse já é nosso menor lance. Não é possível reduzir o valor.
22/09/2025 - 11:26:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 23/09/2025.
22/09/2025 - 11:27:06	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1 do edital.
22/09/2025 - 11:27:13	Agente de Contratação	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
22/09/2025 - 11:28:21	Agente de Contratação	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (planilha orçamentária).
22/09/2025 - 11:28:37	Agente de Contratação	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
23/09/2025 - 11:03:41	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/09/2025 - 14:35:41	Agente de Contratação	Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
23/09/2025 - 14:36:31	Agente de Contratação	Os documentos técnicos serão enviados para análise do setor de engenharia.
23/09/2025 - 14:58:40	Agente de Contratação	A agente de contratação retornará amanhã dia 24/09/2025 às 15:00h, com o julgamento de proposta e habilitação.
24/09/2025 - 15:03:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico concorrência 04.pdf) em 24/09/2025 às 15:03.
24/09/2025 - 15:03:51	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
24/09/2025 - 15:04:09	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
24/09/2025 - 15:04:19	Sistema	O fornecedor EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
24/09/2025 - 15:04:30	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 15:34.
24/09/2025 - 15:05:36	Agente de Contratação	A Fase de Recurso ocorre em dois momentos, sendo 1 após o Julgamento das Propostas e 1 após o ato de Habilitação ou Inabilitação do Licitante.
24/09/2025 - 15:07:19	Agente de Contratação	Após Recurso referente a proposta de preços, será realizado o julgamento de habilitação.
24/09/2025 - 15:38:11	Sistema	O fornecedor EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.



24/09/2025 - 15:38:11	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico acostados ao processo - EMPRESA EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA: 1) Não apresentou item 11.4.4.2 CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO; 2) Não apresentou no item 11.4.5 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT), alínea b.1) - que já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m² de cobertura. EMPRESA DUTO ENGENHARIA LTDA 1) Não apresentou item 11.4.4.2 CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO; 2) Não apresentou no item 11.4.5 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT), alínea b.1) - que já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m² de cobertura.
24/09/2025 - 15:38:11	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VILLA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 11.086.641,88.
24/09/2025 - 15:38:11	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor EPOCAS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
24/09/2025 - 15:38:35	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor EPOCAS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
24/09/2025 - 16:04:47	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 10.500.000,00.
24/09/2025 - 16:04:47	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EPOCAS CONSTRUTORA LTDA com lance R\$ 10.500.000,00.
24/09/2025 - 16:06:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 25/09/2025.
24/09/2025 - 16:07:12	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1 do edital.
25/09/2025 - 14:55:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/09/2025 - 14:55:52	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/09/2025 - 16:09:57	Agente de Contratação	Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
25/09/2025 - 16:10:23	Agente de Contratação	A agente de contratação retornará amanhã dia 26/09/2025 às 13:00h, com o julgamento de proposta e habilitação.
26/09/2025 - 13:03:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER ENGENHARIA EMPRESA EPOCAS.pdf) em 26/09/2025 às 13:03.
26/09/2025 - 13:03:53	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta concorrência.
26/09/2025 - 13:04:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/09/2025 - 13:05:08	Sistema	O fornecedor EPOCAS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/09/2025 - 13:05:08	Sistema	Motivo: 1) Não apresentou item 11.4.4.2 alínea f.1) CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL (CAO) - que a empresa já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m² de cobertura. 2) Não apresentou no item 11.4.5 alínea b.1) CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT), que o profissional já tenha executado obra em estrutura metálica com cobertura em telhas zipadas termoacústicas, com núcleo em lâ de rocha ou similar, com quantidade mínima de 50% da área do novo pavilhão, ou seja, área de 5.100 m² de cobertura. 3) Não apresentou Registro da empresa perante o CREA/ES, apresentou somente registro do responsável técnico, indo contra o item 11.4.4.1 "a" do edital. Segue para as devidas providências.
26/09/2025 - 13:05:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VILLA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 11.086.641,88.
26/09/2025 - 13:05:23	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 29/09/2025.
26/09/2025 - 13:05:44	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1 do edital.
26/09/2025 - 17:13:27	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/09/2025 - 11:47:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 06/10/2025.
29/09/2025 - 11:52:12	Agente de Contratação	A agente de Contratação baseada no item 11.1.8 do edital, pelo princípio da vinculação ao edital, do interesse público e economicidade, aceita o pedido motivado de prorrogação de prazo para apresentação da documentação da empresa VILLA CONSTRUTORA LTDA.
03/10/2025 - 16:14:57	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/10/2025 - 17:09:31	Agente de Contratação	A agente de contratação retornará a sessão desta Concorrência dia 06/10/2025 às 14:00h.
03/10/2025 - 17:12:02	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
06/10/2025 - 14:01:52	Agente de Contratação	Os documentos técnicos foram encaminhados para análise do setor de engenharia.
06/10/2025 - 14:02:14	Agente de Contratação	A agente de contratação retornará a sessão desta Concorrência dia 06/10/2025 às 16:00h.
06/10/2025 - 16:04:51	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
06/10/2025 - 16:05:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER ENGENHARIA EMPRESA VILLA.pdf) em 06/10/2025 às 16:05.
06/10/2025 - 16:05:36	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/10/2025 - 16:05:45	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VILLA CONSTRUTORA LTDA.
06/10/2025 - 16:05:55	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/10/2025 - 16:06:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2025 às 16:36.
06/10/2025 - 16:41:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/10/2025 - 11:55:25	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por DALTON PERIM.
07/10/2025 - 11:55:29	Sistema	O lote 0001 foi homologado por DALTON PERIM.



Alexandra de Oliveira Vinco
Agente de Contratação

DALTON PERIM
Autoridade Competente

LUANA DA SILVA FABRE DE MELO
Apoio

VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO
Apoio

