

ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Concorrência por Menor Preço - 2/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/02/2026 - 15:03:07	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	25/02/2026 - 17:08:33
<p>Dúvida: No descritivo do Pregão nº 000002/2026 – Lote 1 – Item 88, consta a seguinte especificação: “(CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1). Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Principal Em Aço Galvanizado Dn 25 (1) Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). AF_11/2016”. Ocorre que a redação apresenta a expressão “Exclusive Hidrômetro”, a qual sugere que o hidrômetro não integra o conjunto a ser fornecido. Contudo, tal indicação não está descrita de forma objetiva no item, gerando dúvida quanto à composição efetiva do kit. Considerando que a presença ou ausência do hidrômetro impacta diretamente na formação de preços, logística de fornecimento e escopo de instalação, solicitamos esclarecimento formal quanto à obrigatoriedade, ou não, do fornecimento do hidrômetro juntamente com o kit cavalete. Tal esclarecimento é imprescindível para a correta elaboração da proposta e para assegurar plena conformidade com o objeto licitado.</p> <p>Resposta: Orçamento veio pronto do Governo, nós só atualizamos os preços, quaisquer itens que por ventura não constem nesse orçamento e que sejam impreterivelmente necessários para um bom funcionamento da obra, será acrescido em forma de aditivo, que deverá ser formulado em conjunto, Prefeitura e empresa.</p>		
20/02/2026 - 12:50:18	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	20/02/2026 - 12:50:18
<p>Dúvida: Bom dia, prezados(as). Qual o endereço do local onde os serviços serão prestados? Se possível, solicitamos sejam encaminhadas as coordenadas. Atenciosamente, OBJETIVA ASSESSORIA</p> <p>Resposta: ENDEREÇO : Comunidade da Viçosinha, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, coordenadas UTM: 271400.03m E e 7747481.53 m S</p>		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO - ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO	R\$ 98,77	51,75	M³	Homologado	Menor Preço
	0002	(CODIG. 97084) COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	R\$ 1,06	185,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	R\$ 48,93	1.357,60	M²	Homologado	Menor Preço
	0004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	R\$ 134,74	108,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0005	(CODIG. SINAPI 100576) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 3,95	2.647,60	M²	Homologado	Menor Preço
	0006	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	R\$ 257,35	140,00	M³	Homologado	Menor Preço
	0007	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	R\$ 298,13	70,00	M³	Homologado	Menor Preço



0008	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	R\$ 298,13	70,00 M³	Homologado	Menor Preço
0009	GRAMA SINTETICA COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, AREIA ESPECIAL, GRANULOS DE BORRACHA (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - GRAMA SINTETICA COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, AREIA ESPECIAL, GRANULOS DE BORRACHA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	R\$ 254,30	1.400,00 M²	Homologado	Menor Preço
0010	(SINAPI 94992) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	R\$ 66,96	238,86 M²	Homologado	Menor Preço
0011	(CODIG. 96542) FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, MADEIRA COMPENSADA - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	R\$ 146,15	80,60 M²	Homologado	Menor Preço
0012	(CODIG. 96543) ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 29,52	124,00 KG	Homologado	Menor Preço
0013	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 23,73	280,20 KG	Homologado	Menor Preço
0014	(CODIGO SINAPI 96555) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	R\$ 942,63	6,05 M³	Homologado	Menor Preço
0015	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2	R\$ 287,12	60,00 M	Homologado	Menor Preço
0016	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 101,80	80,00 M²	Homologado	Menor Preço
0017	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	R\$ 263,62	444,00 M²	Homologado	Menor Preço



0018	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL.	R\$ 6,74	160,00	M²	Homologado	Menor Preço
0019	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 56,76	160,00	M²	Homologado	Menor Preço
0020	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	R\$ 15,51	160,00	M²	Homologado	Menor Preço
0021	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020	R\$ 40,57	888,00	M²	Homologado	Menor Preço
0022	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 5.535,50	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0023	(SINAPI 94994) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	R\$ 130,96	864,89	M²	Homologado	Menor Preço
0024	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTECAO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 569,63	221,00	M²	Homologado	Menor Preço
0025	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 4.714,84	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0026	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	R\$ 77,52	142,85	M²	Homologado	Menor Preço
0027	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 508,36	142,85	M²	Homologado	Menor Preço



0028	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 6.755,48	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0029	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 4.699,46	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0030	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANCOS, REF. MODELO M220 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR	R\$ 17.427,18	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0031	BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 4.307,84	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0032	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 1.513,09	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0033	(SINAPI 102494) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. - (SINAPI 102494) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	R\$ 96,70	643,89 M²	Homologado	Menor Preço
0034	PINTURA DE DEMARCACAO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL - PINTURA DE DEMARCACAO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL	R\$ 17,66	214,72 M	Homologado	Menor Preço
0035	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	R\$ 72,50	160,90 M	Homologado	Menor Preço
0036	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R\$ 25,67	267,03 M²	Homologado	Menor Preço



0037	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 1.103,66	16,00 UN	Homologado	Menor Preço
0038	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 3.471,20	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0039	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 7.476,42	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0040	(COD. SINAPI 103315) INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO	R\$ 366,62	11,75 M²	Homologado	Menor Preço
0041	(COD. SINAPI 98509) PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	R\$ 74,48	30,00 UN	Homologado	Menor Preço
0042	(COD. SINAPI 98510) PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M.	R\$ 129,97	24,00 UN	Homologado	Menor Preço
0043	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	R\$ 227,17	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0044	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 43,08	145,00 M	Homologado	Menor Preço
0045	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 14,05	70,00 M	Homologado	Menor Preço
0046	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 19,98	200,00 M	Homologado	Menor Preço
0047	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 64,62	6,00 M	Homologado	Menor Preço



0048	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 37,42	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0049	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 7,41	205,00 M	Homologado	Menor Preço
0050	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 15,18	530,00 M	Homologado	Menor Preço
0051	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 24,13	1.260,00 M	Homologado	Menor Preço
0052	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 37,70	20,00 M	Homologado	Menor Preço
0053	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 57,43	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0054	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 53,16	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0055	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 76,75	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0056	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	R\$ 5.587,91	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0057	(COMPOSICAO) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 607,62	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0058	(CODIG. 93654) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 16,82	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0059	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 19,06	1,00 UN	Homologado	Menor Preço



0060	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 108,93	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0061	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 145,17	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0062	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 134,26	19,00 M	Homologado	Menor Preço
0063	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 189,30	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0064	(CODIG. 98111) CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	R\$ 74,47	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0065	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 52,06	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0066	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 100,31	16,00 UN	Homologado	Menor Preço
0067	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M.	R\$ 227,33	13,00 UN	Homologado	Menor Preço
0068	POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 3.785,38	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0069	POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4.623,07	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0070	(CODIG. 89356) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	R\$ 36,72	66,00 M	Homologado	Menor Preço
0071	(CODIG. SINAPI 89357) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 50,95	21,00 M	Homologado	Menor Preço



0072	(CODIG. SINAPI 89362) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 14,47	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0073	(CODIG. 89366) JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	R\$ 25,95	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0074	(SINAPI 89364) CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 18,32	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0075	(CODIG. SINAPI 89400) TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 31,23	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0076	LUIVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - LUIVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 15,66	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0077	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 57,56	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0078	(CODIG. 89512) TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	R\$ 79,32	39,00 M	Homologado	Menor Preço
0079	JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 124,58	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0080	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSOES INTERNAS 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	R\$ 1.124,48	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0081	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 117,21	360,00 M	Homologado	Menor Preço
0082	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3)	R\$ 11,47	450,00 M³	Homologado	Menor Preço



0083	(COD. SINAPI 95877) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM).	R\$ 2,36	4.500,00 M³	Homologado	Menor Preço
0084	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2 JM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2 JM)	R\$ 596,73	6,00 M²	Homologado	Menor Preço
0085	(CODIG. 99059) LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	R\$ 96,90	230,00 M	Homologado	Menor Preço
0086	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.	R\$ 8.147,40	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0087	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 870,67	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0088	(CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	R\$ 584,38	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0089	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R\$ 3.397,08	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0090	(CODIG.98459) TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	R\$ 119,69	483,00 M²	Homologado	Menor Preço
0091	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO - LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	R\$ 1.241,70	6,00 MÉS	Homologado	Menor Preço
0092	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM).	R\$ 1,46	632,50 TXKM	Homologado	Menor Preço
0093	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO - LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	R\$ 1.804,60	6,00 MÉS	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.580.724,71			

Documentos Anexados ao Processo



Data	Documento
06/02/2026 - 13:18	EDITAL_02_ASSINADO.pdf
06/02/2026 - 13:19	ANEXO_I_CONCORRENCIA.pdf
06/02/2026 - 13:19	PROPOSTA_ORÇAMENTÁRIA - Centro Esportivo.xlsx (2).xlsx
06/02/2026 - 13:19	ABERTURA_CE_00002_2026.pdf
09/02/2026 - 12:47	PUBLICAÇÃO_UNIAO_ABERTURA_CONCORRENCIA_Nº_000002_2026.pdf
06/03/2026 - 14:40	Webmail_Locaweb_-_Solicitação_de_Prorrogação_de_prazo.pdf
11/03/2026 - 13:03	PARECER_TÉCNICO_DVL_assinado.pdf
17/03/2026 - 16:33	MMS_ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/03/2026 - 15:05:06		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 15:40:21	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 06/03/2026.
05/03/2026 - 17:22:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/03/2026 - 14:43:45	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 09/03/2026.
11/03/2026 - 15:36:06	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 - 14:02:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 17.992.979/0001-24 - Endereço: Avenida Paulista - CEP: 01311927 - UF: SP - Município: - Telefone: (41) 4042-4960

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		GLOBAL					
	0001	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO - ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO	N/C	N/C	51,75 M³	R\$ 98,77	R\$ 5.111,35
	0002	(CODIG. 97084) COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO - Compactacao Mecanica De Solo Para Execuciao De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De Solos Tipo Placa Vibratoria. AF_09/2021	N/C	N/C	185,00 M²	R\$ 1,06	R\$ 196,10
	0003	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	N/C	N/C	1.357,60 M²	R\$ 48,93	R\$ 66.427,37
	0004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	N/C	N/C	108,00 M²	R\$ 134,74	R\$ 14.551,92
	0005	(CODIG. SINAPI 100576) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	N/C	N/C	2.647,60 M²	R\$ 3,95	R\$ 10.458,02



0006	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	N/C	N/C	140,00 M³	R\$ 257,35	R\$ 36.029,00
0007	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	N/C	N/C	70,00 M³	R\$ 298,13	R\$ 20.869,10
0008	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	N/C	N/C	70,00 M³	R\$ 298,13	R\$ 20.869,10
0009	GRAMA SINTETICA COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, AREIA ESPECIAL, GRANULOS DE BORRACHA (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - GRAMA SINTETICA COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, AREIA ESPECIAL, GRANULOS DE BORRACHA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	N/C	N/C	1.400,00 M²	R\$ 124,49	R\$ 174.286,00
0010	(SINAPI 94992) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	N/C	N/C	238,86 M²	R\$ 66,96	R\$ 15.994,07
0011	(CODIG. 96542) FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, MADEIRA COMPENSADA - Fabricacao, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 mm, 4 Utilizacoes. AF_06/2017	N/C	N/C	80,60 M²	R\$ 146,15	R\$ 11.779,69
0012	(CODIG. 96543) ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - Armacao De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aco Ca-60 De 5 mm - Montagem. AF_06/2017	N/C	N/C	124,00 KG	R\$ 29,52	R\$ 3.660,48
0013	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	N/C	N/C	280,20 KG	R\$ 23,73	R\$ 6.649,15
0014	(CODIGO SINAPI 96555) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	N/C	N/C	6,05 M³	R\$ 942,63	R\$ 5.702,91
0015	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2	N/C	N/C	60,00 M	R\$ 287,12	R\$ 17.227,20



0016	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	N/C	N/C	80,00 M²	R\$ 101,80	R\$ 8.144,00
0017	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	N/C	N/C	444,00 M²	R\$ 263,62	R\$ 117.047,28
0018	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL.	N/C	N/C	160,00 M²	R\$ 6,74	R\$ 1.078,40
0019	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	N/C	N/C	160,00 M²	R\$ 56,76	R\$ 9.081,60
0020	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	N/C	N/C	160,00 M²	R\$ 15,51	R\$ 2.481,60
0021	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020	N/C	N/C	888,00 M²	R\$ 40,57	R\$ 36.026,16
0022	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 5.535,50	R\$ 5.535,50
0023	(SINAPI 94994) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	N/C	N/C	864,89 M²	R\$ 130,96	R\$ 113.265,99



0024	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTECAO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	221,00 M²	R\$ 569,63	R\$ 125.888,23
0025	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.714,84	R\$ 4.714,84
0026	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL. - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	N/C	N/C	142,85 M²	R\$ 77,52	R\$ 11.073,73
0027	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	N/C	N/C	142,85 M²	R\$ 508,36	R\$ 72.619,23
0028	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LuDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 6.755,48	R\$ 13.510,96
0029	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LuDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.699,46	R\$ 4.699,46
0030	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANCOS, REF. MODELO M220 DA LuDICO PARQUES OU SIMILAR	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 17.427,18	R\$ 17.427,18
0031	BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LuDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.307,84	R\$ 4.307,84



0032	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 1.513,09	R\$ 15.130,90
0033	(SINAPI 102494) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO, INCLUSO PRIMER EPOXI. - (SINAPI 102494) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO, INCLUSO PRIMER EPOXI.	N/C	N/C	643,89 M²	R\$ 96,70	R\$ 62.264,16
0034	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL	N/C	N/C	214,72 M	R\$ 17,66	R\$ 3.791,96
0035	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	N/C	N/C	160,90 M	R\$ 72,50	R\$ 11.665,25
0036	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	N/C	N/C	267,03 M²	R\$ 25,67	R\$ 6.854,66
0037	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 1.103,66	R\$ 17.658,56
0038	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 3.471,20	R\$ 13.884,80
0039	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 7.476,42	R\$ 14.952,84
0040	(COD. SINAPI 103315) INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO	N/C	N/C	11,75 M²	R\$ 366,62	R\$ 4.307,78



0041	(COD. SINAPI 98509) PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	N/C	N/C	30,00 UN	R\$ 74,48	R\$ 2.234,40
0042	(COD. SINAPI 98510) PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M.	N/C	N/C	24,00 UN	R\$ 129,97	R\$ 3.119,28
0043	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 227,17	R\$ 454,34
0044	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	145,00 M	R\$ 43,08	R\$ 6.246,60
0045	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	70,00 M	R\$ 14,05	R\$ 983,50
0046	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	200,00 M	R\$ 19,98	R\$ 3.996,00
0047	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,00 M	R\$ 64,62	R\$ 387,72
0048	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 37,42	R\$ 336,78
0049	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	205,00 M	R\$ 7,41	R\$ 1.519,05
0050	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	530,00 M	R\$ 15,18	R\$ 8.045,40
0051	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1.260,00 M	R\$ 24,13	R\$ 30.403,80



0052	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 37,70	R\$ 754,00
0053	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 57,43	R\$ 459,44
0054	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 53,16	R\$ 478,44
0055	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 76,75	R\$ 230,25
0056	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 5.587,91	R\$ 5.587,91
0057	(COMPOSICAO) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 607,62	R\$ 607,62
0058	(CODIG. 93654) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 16,82	R\$ 50,46
0059	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 19,06	R\$ 19,06
0060	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 108,93	R\$ 108,93
0061	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 145,17	R\$ 580,68



0062	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	19,00 M	R\$ 134,26	R\$ 2.550,94
0063	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 189,30	R\$ 946,50
0064	(CODIG. 98111) CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 74,47	R\$ 372,35
0065	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 52,06	R\$ 416,48
0066	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 100,31	R\$ 1.604,96
0067	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M.	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 227,33	R\$ 2.955,29
0068	POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 3.785,38	R\$ 22.712,28
0069	POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 4.623,07	R\$ 9.246,14
0070	(CODIG. 89356) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	N/C	N/C	66,00 M	R\$ 36,72	R\$ 2.423,52
0071	(CODIG. SINAPI 89357) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	21,00 M	R\$ 50,95	R\$ 1.069,95



0072	(CODIG. SINAPI 89362) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 14,47	R\$ 57,88
0073	(CODIG. 89366) JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 25,95	R\$ 77,85
0074	(SINAPI 89364) CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 18,32	R\$ 18,32
0075	(CODIG. SINAPI 89400) TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 31,23	R\$ 62,46
0076	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 15,66	R\$ 31,32
0077	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 57,56	R\$ 172,68
0078	(CODIG. 89512) TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	N/C	N/C	39,00 M	R\$ 79,32	R\$ 3.093,48
0079	JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 124,58	R\$ 1.245,80
0080	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSOES INTERNAS 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.124,48	R\$ 2.248,96
0081	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	360,00 M	R\$ 117,21	R\$ 42.195,60



0082	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3)	N/C	N/C	450,00 M³	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50
0083	(COD. SINAPI 95877) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM).	N/C	N/C	4.500,00 M³	R\$ 2,36	R\$ 10.620,00
0084	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 596,73	R\$ 3.580,38
0085	(CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizacoes. Af_10/2018	N/C	N/C	230,00 M	R\$ 96,90	R\$ 22.287,00
0086	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 8.147,40	R\$ 8.147,40
0087	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 870,67	R\$ 870,67
0088	(CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) - Kit Cavalete Para Medicao De Agua - Entrada Principal, Em Aco Galvanizado Dn 25 (1) Forneimento E Instalacao (Exclusive Hidrometro). Af_11/2016	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 584,38	R\$ 584,38
0089	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.397,08	R\$ 3.397,08
0090	(CODIG.98459) TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - Tapume Com Telha Metalica. Af_05/2018	N/C	N/C	483,00 M²	R\$ 119,69	R\$ 57.810,27
0091	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO	N/C	N/C	6,00 MÉS	R\$ 1.241,70	R\$ 7.450,20
0092	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM).	N/C	N/C	632,50 TXKM	R\$ 1,46	R\$ 923,45



0093	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	N/C	N/C	6,00 MÊS	R\$ 1.804,60	R\$ 10.827,60
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.398.990,71
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.398.990,71

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Não extrapolar faturamento ME	DECLARO não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em sintonia com o §2º, do art. 4º da Lei Federal 14.133/21.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO - ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	51,75	R\$98,77	R\$ 5.111,35	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:14:41	N/C	N/C	51,75	R\$98,77	R\$ 5.111,35	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	51,75	R\$98,77	R\$ 5.111,35	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	51,75	R\$98,77	R\$ 5.111,35	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	51,75	R\$98,77	R\$ 5.111,35	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	51,75	R\$98,70	R\$ 5.107,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - (CODIG. 97084) COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO - Compactacao Mecanica De Solo Para Execuciao De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De Solos Tipo Placa Vibratoria. AF_09/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	185,00	R\$1,06	R\$ 196,10	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:14:50	N/C	N/C	185,00	R\$1,06	R\$ 196,10	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	185,00	R\$1,06	R\$ 196,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	185,00	R\$1,06	R\$ 196,10	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	185,00	R\$1,06	R\$ 196,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	185,00	R\$1,00	R\$ 185,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	1.357,60	R\$48,93	R\$ 66.427,37	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:14:57	N/C	N/C	1.357,60	R\$48,93	R\$ 66.427,37	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	1.357,60	R\$48,93	R\$ 66.427,37	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	1.357,60	R\$48,93	R\$ 66.427,37	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	1.357,60	R\$48,93	R\$ 66.427,37	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	1.357,60	R\$48,90	R\$ 66.386,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	108,00	R\$134,74	R\$ 14.551,92	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:14:32	N/C	N/C	108,00	R\$134,74	R\$ 14.551,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	108,00	R\$134,74	R\$ 14.551,92	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	108,00	R\$134,74	R\$ 14.551,92	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	108,00	R\$134,74	R\$ 14.551,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	108,00	R\$134,70	R\$ 14.547,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - (CODIG. SINAPI 100576) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	2.647,60	R\$3,95	R\$ 10.458,02	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:11:17	N/C	N/C	2.647,60	R\$3,95	R\$ 10.458,02	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	2.647,60	R\$3,95	R\$ 10.458,02	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	2.647,60	R\$3,95	R\$ 10.458,02	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	2.647,60	R\$3,95	R\$ 10.458,02	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	2.647,60	R\$3,90	R\$ 10.325,64	Não



LOTE 0001 - ITEM 0006 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	140,00	R\$257,35	R\$ 36.029,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:14:10	N/C	N/C	140,00	R\$257,35	R\$ 36.029,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	140,00	R\$257,35	R\$ 36.029,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	140,00	R\$257,35	R\$ 36.029,00	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	140,00	R\$257,35	R\$ 36.029,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	140,00	R\$257,30	R\$ 36.022,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:13:48	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	70,00	R\$298,10	R\$ 20.867,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:12:44	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	70,00	R\$298,13	R\$ 20.869,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	70,00	R\$298,10	R\$ 20.867,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - GRAMA SINTETICA COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, AREIA ESPECIAL, GRANULOS DE BORRACHA (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - GRAMA SINTETICA COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, AREIA ESPECIAL, GRANULOS DE BORRACHA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:04:58	N/C	N/C	1.400,00	R\$365,00	R\$ 511.000,00	Sim



MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	1.400,00	R\$254,30	R\$ 356.020,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:13:29	N/C	N/C	1.400,00	R\$254,30	R\$ 356.020,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	1.400,00	R\$254,30	R\$ 356.020,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	1.400,00	R\$254,30	R\$ 356.020,00	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	1.400,00	R\$254,30	R\$ 356.020,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	1.400,00	R\$254,30	R\$ 356.020,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - (SINAPI 94992) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	238,86	R\$66,96	R\$ 15.994,07	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:16:12	N/C	N/C	238,86	R\$66,96	R\$ 15.994,07	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	238,86	R\$66,96	R\$ 15.994,07	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	238,86	R\$66,96	R\$ 15.994,07	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	238,86	R\$66,96	R\$ 15.994,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	238,86	R\$66,90	R\$ 15.979,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - (CODIG. 96542) FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, MADEIRA COMPENSADA - Fabricacao, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 mm, 4 Utilizacoes. AF_06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	80,60	R\$146,15	R\$ 11.779,69	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:16:40	N/C	N/C	80,60	R\$146,15	R\$ 11.779,69	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	80,60	R\$146,15	R\$ 11.779,69	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	80,60	R\$146,15	R\$ 11.779,69	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	80,60	R\$146,15	R\$ 11.779,69	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	80,60	R\$146,10	R\$ 11.775,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - (CODIG. 96543) ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - Armacao De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aco Ca-60 De 5 mm -Montagem. AF_06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	124,00	R\$29,52	R\$ 3.660,48	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:17:24	N/C	N/C	124,00	R\$29,52	R\$ 3.660,48	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	124,00	R\$29,52	R\$ 3.660,48	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	124,00	R\$29,52	R\$ 3.660,48	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	124,00	R\$29,52	R\$ 3.660,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	124,00	R\$29,50	R\$ 3.658,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	280,20	R\$23,73	R\$ 6.649,15	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:17:57	N/C	N/C	280,20	R\$23,73	R\$ 6.649,15	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	280,20	R\$23,73	R\$ 6.649,15	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	280,20	R\$23,73	R\$ 6.649,15	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	280,20	R\$23,73	R\$ 6.649,15	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	280,20	R\$23,70	R\$ 6.640,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - (CODIGO SINAPI 96555) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	6,05	R\$942,63	R\$ 5.702,91	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:18:29	N/C	N/C	6,05	R\$942,63	R\$ 5.702,91	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:17	N/C	N/C	6,05	R\$942,63	R\$ 5.702,91	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	6,05	R\$942,63	R\$ 5.702,91	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	6,05	R\$942,62	R\$ 5.702,85	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	6,05	R\$942,60	R\$ 5.702,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	60,00	R\$287,12	R\$ 17.227,20	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:19:30	N/C	N/C	60,00	R\$287,12	R\$ 17.227,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	60,00	R\$287,12	R\$ 17.227,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	60,00	R\$287,12	R\$ 17.227,20	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	60,00	R\$287,12	R\$ 17.227,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:01	N/C	N/C	60,00	R\$287,10	R\$ 17.226,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - ALVENARIA DE



VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	80,00	R\$101,80	R\$ 8.144,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:19:52	N/C	N/C	80,00	R\$101,80	R\$ 8.144,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	80,00	R\$101,80	R\$ 8.144,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	80,00	R\$101,80	R\$ 8.144,00	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	80,00	R\$101,80	R\$ 8.144,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	80,00	R\$101,80	R\$ 8.144,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	444,00	R\$263,62	R\$ 117.047,28	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 17:21:17	N/C	N/C	444,00	R\$263,62	R\$ 117.047,28	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	444,00	R\$263,62	R\$ 117.047,28	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	444,00	R\$263,62	R\$ 117.047,28	Não
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	444,00	R\$263,62	R\$ 117.047,28	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	444,00	R\$263,60	R\$ 117.038,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	160,00	R\$6,74	R\$ 1.078,40	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	160,00	R\$6,74	R\$ 1.078,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	160,00	R\$6,74	R\$ 1.078,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 18:51:10	N/C	N/C	160,00	R\$6,74	R\$ 1.078,40	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:33	N/C	N/C	160,00	R\$6,74	R\$ 1.078,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	160,00	R\$6,70	R\$ 1.072,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - MASSA uNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - MASSA uNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	160,00	R\$56,76	R\$ 9.081,60	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	160,00	R\$56,76	R\$ 9.081,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	160,00	R\$56,76	R\$ 9.081,60	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 18:56:34	N/C	N/C	160,00	R\$56,76	R\$ 9.081,60	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	160,00	R\$56,76	R\$ 9.081,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	160,00	R\$56,70	R\$ 9.072,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	160,00	R\$15,51	R\$ 2.481,60	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	160,00	R\$15,51	R\$ 2.481,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	160,00	R\$15,51	R\$ 2.481,60	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 18:57:24	N/C	N/C	160,00	R\$15,51	R\$ 2.481,60	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	160,00	R\$15,51	R\$ 2.481,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	160,00	R\$15,50	R\$ 2.480,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	888,00	R\$40,57	R\$ 36.026,16	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	888,00	R\$40,57	R\$ 36.026,16	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	888,00	R\$40,57	R\$ 36.026,16	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 18:58:01	N/C	N/C	888,00	R\$40,57	R\$ 36.026,16	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	888,00	R\$40,57	R\$ 36.026,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	888,00	R\$40,50	R\$ 35.964,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:03:56	N/C	N/C	1,00	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	1,00	R\$5.535,50	R\$ 5.535,50	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	1,00	R\$5.535,50	R\$ 5.535,50	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	1,00	R\$5.535,50	R\$ 5.535,50	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 18:59:13	N/C	N/C	1,00	R\$5.535,50	R\$ 5.535,50	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	1,00	R\$5.535,50	R\$ 5.535,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	1,00	R\$5.535,50	R\$ 5.535,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - (SINAPI 94994) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	864,89	R\$130,96	R\$ 113.265,99	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	864,89	R\$130,96	R\$ 113.265,99	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	864,89	R\$130,96	R\$ 113.265,99	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:00:29	N/C	N/C	864,89	R\$130,96	R\$ 113.265,99	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	864,89	R\$130,96	R\$ 113.265,99	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	864,89	R\$130,90	R\$ 113.214,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTECAO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:03:15	N/C	N/C	221,00	R\$350,00	R\$ 77.350,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	221,00	R\$569,63	R\$ 125.888,23	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	221,00	R\$569,63	R\$ 125.888,23	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	221,00	R\$569,63	R\$ 125.888,23	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:01:05	N/C	N/C	221,00	R\$569,63	R\$ 125.888,23	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	221,00	R\$569,63	R\$ 125.888,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	221,00	R\$569,60	R\$ 125.881,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:02:57	N/C	N/C	1,00	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	1,00	R\$4.714,84	R\$ 4.714,84	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	1,00	R\$4.714,84	R\$ 4.714,84	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	1,00	R\$4.714,84	R\$ 4.714,84	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:01:46	N/C	N/C	1,00	R\$4.714,84	R\$ 4.714,84	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	1,00	R\$4.714,84	R\$ 4.714,84	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	1,00	R\$4.714,80	R\$ 4.714,80	Não
---------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	------	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0026 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	142,85	R\$77,52	R\$ 11.073,73	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	142,85	R\$77,52	R\$ 11.073,73	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	142,85	R\$77,52	R\$ 11.073,73	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:02:14	N/C	N/C	142,85	R\$77,52	R\$ 11.073,73	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	142,85	R\$77,51	R\$ 11.072,30	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	142,85	R\$77,50	R\$ 11.070,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:01:57	N/C	N/C	142,85	R\$350,00	R\$ 49.997,50	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	142,85	R\$508,36	R\$ 72.619,23	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	142,85	R\$508,36	R\$ 72.619,23	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	142,85	R\$508,36	R\$ 72.619,23	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:03:00	N/C	N/C	142,85	R\$508,36	R\$ 72.619,23	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	142,85	R\$508,36	R\$ 72.619,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	142,85	R\$508,30	R\$ 72.610,65	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:01:16	N/C	N/C	2,00	R\$150.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	2,00	R\$6.755,48	R\$ 13.510,96	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	2,00	R\$6.755,48	R\$ 13.510,96	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:26	N/C	N/C	2,00	R\$6.755,48	R\$ 13.510,96	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:03:36	N/C	N/C	2,00	R\$6.755,48	R\$ 13.510,96	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:34	N/C	N/C	2,00	R\$6.755,48	R\$ 13.510,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	2,00	R\$6.755,40	R\$ 13.510,80	Não



LOTE 0001 - ITEM 0029 - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:00:50	N/C	N/C	1,00	R\$150.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	1,00	R\$4.699,46	R\$ 4.699,46	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	1,00	R\$4.699,46	R\$ 4.699,46	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$4.699,46	R\$ 4.699,46	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:04:07	N/C	N/C	1,00	R\$4.699,46	R\$ 4.699,46	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$4.699,46	R\$ 4.699,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	1,00	R\$4.699,40	R\$ 4.699,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANCOS, REF. MODELO M220 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	19/02/2026 - 11:00:29	N/C	N/C	1,00	R\$150.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	1,00	R\$17.427,18	R\$ 17.427,18	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	1,00	R\$17.427,18	R\$ 17.427,18	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$17.427,18	R\$ 17.427,18	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:04:42	N/C	N/C	1,00	R\$17.427,18	R\$ 17.427,18	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$17.427,18	R\$ 17.427,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	1,00	R\$17.427,10	R\$ 17.427,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	1,00	R\$4.307,84	R\$ 4.307,84	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	1,00	R\$4.307,84	R\$ 4.307,84	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$4.307,84	R\$ 4.307,84	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:05:08	N/C	N/C	1,00	R\$4.307,84	R\$ 4.307,84	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$4.307,84	R\$ 4.307,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	1,00	R\$4.307,80	R\$ 4.307,80	Não



LOTE 0001 - ITEM 0032 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	10,00	R\$1.513,09	R\$ 15.130,90	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	10,00	R\$1.513,09	R\$ 15.130,90	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	10,00	R\$1.513,09	R\$ 15.130,90	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:06:07	N/C	N/C	10,00	R\$1.513,09	R\$ 15.130,90	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	10,00	R\$1.513,09	R\$ 15.130,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:02	N/C	N/C	10,00	R\$1.513,00	R\$ 15.130,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - (SINAPI 102494) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. - (SINAPI 102494) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	643,89	R\$96,70	R\$ 62.264,16	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	643,89	R\$96,70	R\$ 62.264,16	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	643,89	R\$96,70	R\$ 62.264,16	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:06:45	N/C	N/C	643,89	R\$96,70	R\$ 62.264,16	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	643,89	R\$96,69	R\$ 62.257,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	643,89	R\$96,70	R\$ 62.264,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	214,72	R\$17,66	R\$ 3.791,96	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	214,72	R\$17,66	R\$ 3.791,96	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	214,72	R\$17,66	R\$ 3.791,96	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:07:40	N/C	N/C	214,72	R\$17,66	R\$ 3.791,96	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	214,72	R\$17,66	R\$ 3.791,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	214,72	R\$17,60	R\$ 3.779,07	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	160,90	R\$72,50	R\$ 11.665,25	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	160,90	R\$72,50	R\$ 11.665,25	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	160,90	R\$72,50	R\$ 11.665,25	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:08:44	N/C	N/C	160,90	R\$72,50	R\$ 11.665,25	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	160,90	R\$72,50	R\$ 11.665,25	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	160,90	R\$72,50	R\$ 11.665,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	267,03	R\$25,67	R\$ 6.854,66	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	267,03	R\$25,67	R\$ 6.854,66	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	267,03	R\$25,67	R\$ 6.854,66	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:09:10	N/C	N/C	267,03	R\$25,67	R\$ 6.854,66	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	267,03	R\$25,67	R\$ 6.854,66	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	267,03	R\$25,60	R\$ 6.835,97	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	16,00	R\$1.103,66	R\$ 17.658,56	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	16,00	R\$1.103,66	R\$ 17.658,56	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	16,00	R\$1.103,66	R\$ 17.658,56	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:09:44	N/C	N/C	16,00	R\$1.103,66	R\$ 17.658,56	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	16,00	R\$1.103,66	R\$ 17.658,56	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	16,00	R\$1.103,60	R\$ 17.657,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	4,00	R\$3.471,20	R\$ 13.884,80	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	4,00	R\$3.471,20	R\$ 13.884,80	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	4,00	R\$3.471,20	R\$ 13.884,80	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:10:22	N/C	N/C	4,00	R\$3.471,20	R\$ 13.884,80	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	4,00	R\$3.471,20	R\$ 13.884,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	4,00	R\$3.471,20	R\$ 13.884,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	2,00	R\$7.476,42	R\$ 14.952,84	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	2,00	R\$7.476,42	R\$ 14.952,84	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	2,00	R\$7.476,42	R\$ 14.952,84	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:10:53	N/C	N/C	2,00	R\$7.476,42	R\$ 14.952,84	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	2,00	R\$7.476,42	R\$ 14.952,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	2,00	R\$7.476,40	R\$ 14.952,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - (COD. SINAPI 103315) INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	11,75	R\$366,62	R\$ 4.307,78	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	11,75	R\$366,62	R\$ 4.307,78	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	11,75	R\$366,62	R\$ 4.307,78	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:11:15	N/C	N/C	11,75	R\$366,62	R\$ 4.307,78	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	11,75	R\$366,62	R\$ 4.307,78	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	11,75	R\$366,60	R\$ 4.307,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - (COD. SINAPI 98509) PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	30,00	R\$74,48	R\$ 2.234,40	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	30,00	R\$74,48	R\$ 2.234,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	30,00	R\$74,48	R\$ 2.234,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:11:48	N/C	N/C	30,00	R\$74,48	R\$ 2.234,40	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	30,00	R\$74,48	R\$ 2.234,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	30,00	R\$74,40	R\$ 2.232,00	Não



LOTE 0001 - ITEM 0042 - (COD. SINAPI 98510) PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	24,00	R\$129,97	R\$ 3.119,28	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	24,00	R\$129,97	R\$ 3.119,28	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	24,00	R\$129,97	R\$ 3.119,28	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:12:29	N/C	N/C	24,00	R\$129,97	R\$ 3.119,28	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	24,00	R\$129,97	R\$ 3.119,28	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	24,00	R\$129,90	R\$ 3.117,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	2,00	R\$227,17	R\$ 454,34	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	2,00	R\$227,17	R\$ 454,34	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	2,00	R\$227,17	R\$ 454,34	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:12:53	N/C	N/C	2,00	R\$227,17	R\$ 454,34	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	2,00	R\$227,17	R\$ 454,34	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	2,00	R\$227,10	R\$ 454,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	145,00	R\$43,08	R\$ 6.246,60	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	145,00	R\$43,08	R\$ 6.246,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	145,00	R\$43,08	R\$ 6.246,60	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:13:17	N/C	N/C	145,00	R\$43,08	R\$ 6.246,60	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	145,00	R\$43,08	R\$ 6.246,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	145,00	R\$43,00	R\$ 6.235,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	70,00	R\$14,05	R\$ 983,50	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	70,00	R\$14,05	R\$ 983,50	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	70,00	R\$14,05	R\$ 983,50	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:13:37	N/C	N/C	70,00	R\$14,05	R\$ 983,50	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	70,00	R\$14,05	R\$ 983,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	70,00	R\$14,00	R\$ 980,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	200,00	R\$19,98	R\$ 3.996,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:18	N/C	N/C	200,00	R\$19,98	R\$ 3.996,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	200,00	R\$19,98	R\$ 3.996,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:14:18	N/C	N/C	200,00	R\$19,98	R\$ 3.996,00	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	200,00	R\$19,98	R\$ 3.996,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	200,00	R\$19,90	R\$ 3.980,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	6,00	R\$64,62	R\$ 387,72	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	6,00	R\$64,62	R\$ 387,72	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	6,00	R\$64,62	R\$ 387,72	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:14:41	N/C	N/C	6,00	R\$64,62	R\$ 387,72	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	6,00	R\$64,62	R\$ 387,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	6,00	R\$64,60	R\$ 387,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	9,00	R\$37,42	R\$ 336,78	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	9,00	R\$37,42	R\$ 336,78	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	9,00	R\$37,42	R\$ 336,78	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:15:07	N/C	N/C	9,00	R\$37,42	R\$ 336,78	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	9,00	R\$37,42	R\$ 336,78	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	9,00	R\$37,40	R\$ 336,60	Não
---------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	------	----------	------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0049 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	205,00	R\$7,41	R\$ 1.519,05	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	205,00	R\$7,41	R\$ 1.519,05	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	205,00	R\$7,41	R\$ 1.519,05	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:15:30	N/C	N/C	205,00	R\$7,41	R\$ 1.519,05	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	205,00	R\$7,41	R\$ 1.519,05	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	205,00	R\$7,40	R\$ 1.517,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	530,00	R\$15,18	R\$ 8.045,40	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	530,00	R\$15,18	R\$ 8.045,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	530,00	R\$15,18	R\$ 8.045,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:15:53	N/C	N/C	530,00	R\$15,18	R\$ 8.045,40	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	530,00	R\$15,18	R\$ 8.045,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	530,00	R\$15,10	R\$ 8.003,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	1.260,00	R\$24,13	R\$ 30.403,80	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	1.260,00	R\$24,13	R\$ 30.403,80	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1.260,00	R\$24,13	R\$ 30.403,80	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:20:41	N/C	N/C	1.260,00	R\$24,13	R\$ 30.403,80	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1.260,00	R\$24,13	R\$ 30.403,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	1.260,00	R\$24,10	R\$ 30.366,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	20,00	R\$37,70	R\$ 754,00	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	20,00	R\$37,70	R\$ 754,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	20,00	R\$37,70	R\$ 754,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:21:14	N/C	N/C	20,00	R\$37,70	R\$ 754,00	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	20,00	R\$37,70	R\$ 754,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	20,00	R\$37,70	R\$ 754,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	8,00	R\$57,43	R\$ 459,44	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	8,00	R\$57,43	R\$ 459,44	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	8,00	R\$57,43	R\$ 459,44	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:21:32	N/C	N/C	8,00	R\$57,43	R\$ 459,44	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	8,00	R\$57,43	R\$ 459,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	8,00	R\$57,40	R\$ 459,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:35	N/C	N/C	9,00	R\$53,16	R\$ 478,44	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	9,00	R\$53,16	R\$ 478,44	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	9,00	R\$53,16	R\$ 478,44	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:24:06	N/C	N/C	9,00	R\$53,16	R\$ 478,44	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	9,00	R\$53,16	R\$ 478,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	9,00	R\$53,10	R\$ 477,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	3,00	R\$76,75	R\$ 230,25	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	3,00	R\$76,75	R\$ 230,25	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	3,00	R\$76,75	R\$ 230,25	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:24:31	N/C	N/C	3,00	R\$76,75	R\$ 230,25	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	3,00	R\$76,75	R\$ 230,25	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:03	N/C	N/C	3,00	R\$76,70	R\$ 230,10	Não
---------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	------	----------	------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0056 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	1,00	R\$5.587,91	R\$ 5.587,91	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	1,00	R\$5.587,91	R\$ 5.587,91	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$5.587,91	R\$ 5.587,91	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:25:08	N/C	N/C	1,00	R\$5.587,91	R\$ 5.587,91	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$5.587,91	R\$ 5.587,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	1,00	R\$5.587,90	R\$ 5.587,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - (COMPOSICAO) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	1,00	R\$607,62	R\$ 607,62	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	1,00	R\$607,62	R\$ 607,62	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$607,62	R\$ 607,62	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:25:52	N/C	N/C	1,00	R\$607,62	R\$ 607,62	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$607,62	R\$ 607,62	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	1,00	R\$607,60	R\$ 607,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - (CODIG. 93654) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	3,00	R\$16,82	R\$ 50,46	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	3,00	R\$16,82	R\$ 50,46	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	3,00	R\$16,82	R\$ 50,46	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:26:07	N/C	N/C	3,00	R\$16,82	R\$ 50,46	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	3,00	R\$16,82	R\$ 50,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	3,00	R\$16,80	R\$ 50,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	1,00	R\$19,06	R\$ 19,06	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	1,00	R\$19,06	R\$ 19,06	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$19,06	R\$ 19,06	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:26:29	N/C	N/C	1,00	R\$19,06	R\$ 19,06	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$19,06	R\$ 19,06	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	1,00	R\$19,00	R\$ 19,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	1,00	R\$108,93	R\$ 108,93	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	1,00	R\$108,93	R\$ 108,93	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:27	N/C	N/C	1,00	R\$108,93	R\$ 108,93	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:26:47	N/C	N/C	1,00	R\$108,93	R\$ 108,93	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	1,00	R\$108,93	R\$ 108,93	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	1,00	R\$108,90	R\$ 108,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	4,00	R\$145,17	R\$ 580,68	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	4,00	R\$145,17	R\$ 580,68	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	4,00	R\$145,17	R\$ 580,68	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:29:01	N/C	N/C	4,00	R\$145,17	R\$ 580,68	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	4,00	R\$145,17	R\$ 580,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	4,00	R\$145,10	R\$ 580,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	19,00	R\$134,26	R\$ 2.550,94	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	19,00	R\$134,26	R\$ 2.550,94	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	19,00	R\$134,26	R\$ 2.550,94	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:29:52	N/C	N/C	19,00	R\$134,26	R\$ 2.550,94	Sim



CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	19,00	R\$134,26	R\$ 2.550,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	19,00	R\$134,20	R\$ 2.549,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	5,00	R\$189,30	R\$ 946,50	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	5,00	R\$189,30	R\$ 946,50	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	5,00	R\$189,30	R\$ 946,50	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:30:17	N/C	N/C	5,00	R\$189,30	R\$ 946,50	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	5,00	R\$189,30	R\$ 946,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	5,00	R\$189,30	R\$ 946,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - (CODIG. 98111) CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	5,00	R\$74,47	R\$ 372,35	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	5,00	R\$74,47	R\$ 372,35	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	5,00	R\$74,47	R\$ 372,35	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:30:57	N/C	N/C	5,00	R\$74,47	R\$ 372,35	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	5,00	R\$74,47	R\$ 372,35	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	5,00	R\$74,40	R\$ 372,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	8,00	R\$52,06	R\$ 416,48	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	8,00	R\$52,06	R\$ 416,48	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	8,00	R\$52,06	R\$ 416,48	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:31:15	N/C	N/C	8,00	R\$52,06	R\$ 416,48	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	8,00	R\$52,06	R\$ 416,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	8,00	R\$52,00	R\$ 416,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	16,00	R\$100,31	R\$ 1.604,96	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	16,00	R\$100,31	R\$ 1.604,96	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	16,00	R\$100,31	R\$ 1.604,96	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:31:45	N/C	N/C	16,00	R\$100,31	R\$ 1.604,96	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	16,00	R\$100,31	R\$ 1.604,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	16,00	R\$100,30	R\$ 1.604,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	13,00	R\$227,33	R\$ 2.955,29	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	13,00	R\$227,33	R\$ 2.955,29	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	13,00	R\$227,33	R\$ 2.955,29	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:32:08	N/C	N/C	13,00	R\$227,33	R\$ 2.955,29	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	13,00	R\$227,33	R\$ 2.955,29	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	13,00	R\$227,30	R\$ 2.954,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	6,00	R\$3.785,38	R\$ 22.712,28	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	6,00	R\$3.785,38	R\$ 22.712,28	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	6,00	R\$3.785,38	R\$ 22.712,28	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:32:51	N/C	N/C	6,00	R\$3.785,38	R\$ 22.712,28	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	6,00	R\$3.785,38	R\$ 22.712,28	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	6,00	R\$3.785,30	R\$ 22.711,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES - POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	2,00	R\$4.623,07	R\$ 9.246,14	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	2,00	R\$4.623,07	R\$ 9.246,14	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	2,00	R\$4.623,07	R\$ 9.246,14	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:33:13	N/C	N/C	2,00	R\$4.623,07	R\$ 9.246,14	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	2,00	R\$4.623,07	R\$ 9.246,14	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	2,00	R\$4.623,00	R\$ 9.246,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - (CODIG. 89356) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	66,00	R\$36,72	R\$ 2.423,52	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	66,00	R\$36,72	R\$ 2.423,52	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	66,00	R\$36,72	R\$ 2.423,52	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:33:34	N/C	N/C	66,00	R\$36,72	R\$ 2.423,52	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	66,00	R\$36,72	R\$ 2.423,52	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	66,00	R\$36,70	R\$ 2.422,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - (CODIG. SINAPI 89357) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	21,00	R\$50,95	R\$ 1.069,95	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	21,00	R\$50,95	R\$ 1.069,95	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	21,00	R\$50,95	R\$ 1.069,95	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:34:02	N/C	N/C	21,00	R\$50,95	R\$ 1.069,95	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	21,00	R\$50,95	R\$ 1.069,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	21,00	R\$50,90	R\$ 1.068,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0072 - (CODIG. SINAPI 89362) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	4,00	R\$14,47	R\$ 57,88	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	4,00	R\$14,47	R\$ 57,88	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	4,00	R\$14,47	R\$ 57,88	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:34:31	N/C	N/C	4,00	R\$14,47	R\$ 57,88	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	4,00	R\$14,47	R\$ 57,88	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	4,00	R\$14,40	R\$ 57,60	Não



LOTE 0001 - ITEM 0073 - (CODIG. 89366) JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	3,00	R\$25,95	R\$ 77,85	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	3,00	R\$25,95	R\$ 77,85	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	3,00	R\$25,95	R\$ 77,85	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:35:00	N/C	N/C	3,00	R\$25,95	R\$ 77,85	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	3,00	R\$25,95	R\$ 77,85	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	3,00	R\$25,90	R\$ 77,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0074 - (SINAPI 89364) CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	1,00	R\$18,32	R\$ 18,32	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	1,00	R\$18,32	R\$ 18,32	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	1,00	R\$18,32	R\$ 18,32	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:35:25	N/C	N/C	1,00	R\$18,32	R\$ 18,32	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	1,00	R\$18,32	R\$ 18,32	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	1,00	R\$18,30	R\$ 18,30	Não

LOTE 0001 - ITEM 0075 - (CODIG. SINAPI 89400) TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	2,00	R\$31,23	R\$ 62,46	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	2,00	R\$31,23	R\$ 62,46	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	2,00	R\$31,23	R\$ 62,46	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:36:49	N/C	N/C	2,00	R\$31,23	R\$ 62,46	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	2,00	R\$31,23	R\$ 62,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	2,00	R\$31,20	R\$ 62,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0076 - LUVIA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - LUVIA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	2,00	R\$15,66	R\$ 31,32	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	2,00	R\$15,66	R\$ 31,32	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	2,00	R\$15,66	R\$ 31,32	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:37:14	N/C	N/C	2,00	R\$15,66	R\$ 31,32	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	2,00	R\$15,66	R\$ 31,32	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	2,00	R\$15,60	R\$ 31,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	3,00	R\$57,56	R\$ 172,68	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:19	N/C	N/C	3,00	R\$57,56	R\$ 172,68	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	3,00	R\$57,56	R\$ 172,68	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:37:31	N/C	N/C	3,00	R\$57,56	R\$ 172,68	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	3,00	R\$57,56	R\$ 172,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:04	N/C	N/C	3,00	R\$57,50	R\$ 172,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0078 - (CODIG. 89512) TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	39,00	R\$79,32	R\$ 3.093,48	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	39,00	R\$79,32	R\$ 3.093,48	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	39,00	R\$79,32	R\$ 3.093,48	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:38:02	N/C	N/C	39,00	R\$79,32	R\$ 3.093,48	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	39,00	R\$79,32	R\$ 3.093,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	39,00	R\$79,30	R\$ 3.092,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0079 - JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	10,00	R\$124,58	R\$ 1.245,80	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	10,00	R\$124,58	R\$ 1.245,80	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	10,00	R\$124,58	R\$ 1.245,80	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:38:32	N/C	N/C	10,00	R\$124,58	R\$ 1.245,80	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	10,00	R\$124,58	R\$ 1.245,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	10,00	R\$124,50	R\$ 1.245,00	Não



LOTE 0001 - ITEM 0080 - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSOES INTERNAS 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	2,00	R\$1.124,48	R\$ 2.248,96	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	2,00	R\$1.124,48	R\$ 2.248,96	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	2,00	R\$1.124,48	R\$ 2.248,96	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:38:52	N/C	N/C	2,00	R\$1.124,48	R\$ 2.248,96	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	2,00	R\$1.124,48	R\$ 2.248,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	2,00	R\$1.124,40	R\$ 2.248,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0081 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	360,00	R\$117,21	R\$ 42.195,60	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	360,00	R\$117,21	R\$ 42.195,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	360,00	R\$117,21	R\$ 42.195,60	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:39:12	N/C	N/C	360,00	R\$117,21	R\$ 42.195,60	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	360,00	R\$117,21	R\$ 42.195,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	360,00	R\$117,20	R\$ 42.192,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0082 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	450,00	R\$11,47	R\$ 5.161,50	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	450,00	R\$11,47	R\$ 5.161,50	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	450,00	R\$11,47	R\$ 5.161,50	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:39:32	N/C	N/C	450,00	R\$11,47	R\$ 5.161,50	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	450,00	R\$11,47	R\$ 5.161,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	450,00	R\$11,40	R\$ 5.130,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0083 - (COD. SINAPI 95877) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	4.500,00	R\$2,36	R\$ 10.620,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	4.500,00	R\$2,36	R\$ 10.620,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	4.500,00	R\$2,36	R\$ 10.620,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:39:52	N/C	N/C	4.500,00	R\$2,36	R\$ 10.620,00	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	4.500,00	R\$2,36	R\$ 10.620,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	4.500,00	R\$2,30	R\$ 10.350,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0084 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	6,00	R\$596,73	R\$ 3.580,38	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	6,00	R\$596,73	R\$ 3.580,38	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	6,00	R\$596,73	R\$ 3.580,38	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:40:42	N/C	N/C	6,00	R\$596,73	R\$ 3.580,38	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	6,00	R\$596,73	R\$ 3.580,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	6,00	R\$596,70	R\$ 3.580,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0085 - (CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizacoes. Af 10/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	230,00	R\$96,90	R\$ 22.287,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	230,00	R\$96,90	R\$ 22.287,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	230,00	R\$96,90	R\$ 22.287,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:41:06	N/C	N/C	230,00	R\$96,90	R\$ 22.287,00	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	230,00	R\$96,90	R\$ 22.287,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	230,00	R\$96,90	R\$ 22.287,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	1,00	R\$8.147,40	R\$ 8.147,40	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	1,00	R\$8.147,40	R\$ 8.147,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	1,00	R\$8.147,40	R\$ 8.147,40	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:41:33	N/C	N/C	1,00	R\$8.147,40	R\$ 8.147,40	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	1,00	R\$8.147,40	R\$ 8.147,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	1,00	R\$8.147,40	R\$ 8.147,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0087 - CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	1,00	R\$870,67	R\$ 870,67	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	1,00	R\$870,67	R\$ 870,67	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	1,00	R\$870,67	R\$ 870,67	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:42:30	N/C	N/C	1,00	R\$870,67	R\$ 870,67	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	1,00	R\$870,67	R\$ 870,67	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	1,00	R\$870,60	R\$ 870,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0088 - (CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) - Kit Cavalete Para Medicao De Agua - Entrada Principal, Em Aco Galvanizado Dn 25 (1) Forneimento E Instalacao (Exclusive Hidrometro). Af_11/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	1,00	R\$584,38	R\$ 584,38	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	1,00	R\$584,38	R\$ 584,38	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	1,00	R\$584,38	R\$ 584,38	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:42:57	N/C	N/C	1,00	R\$584,38	R\$ 584,38	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	1,00	R\$584,38	R\$ 584,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	1,00	R\$584,30	R\$ 584,30	Não

LOTE 0001 - ITEM 0089 - (SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	1,00	R\$3.397,08	R\$ 3.397,08	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	1,00	R\$3.397,08	R\$ 3.397,08	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	1,00	R\$3.397,08	R\$ 3.397,08	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:43:18	N/C	N/C	1,00	R\$3.397,08	R\$ 3.397,08	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	1,00	R\$3.397,08	R\$ 3.397,08	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	1,00	R\$3.397,00	R\$ 3.397,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0090 - (CODIG.98459) TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - Tapume Com Telha Metalica. Af_05/2018



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	483,00	R\$119,69	R\$ 57.810,27	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	483,00	R\$119,69	R\$ 57.810,27	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	483,00	R\$119,69	R\$ 57.810,27	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:43:36	N/C	N/C	483,00	R\$119,69	R\$ 57.810,27	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	483,00	R\$119,69	R\$ 57.810,27	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	483,00	R\$119,60	R\$ 57.766,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0091 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	6,00	R\$1.241,70	R\$ 7.450,20	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	6,00	R\$1.241,70	R\$ 7.450,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	6,00	R\$1.241,70	R\$ 7.450,20	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:43:54	N/C	N/C	6,00	R\$1.241,70	R\$ 7.450,20	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:36	N/C	N/C	6,00	R\$1.241,70	R\$ 7.450,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	6,00	R\$1.241,70	R\$ 7.450,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0092 - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	632,50	R\$1,46	R\$ 923,45	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	632,50	R\$1,46	R\$ 923,45	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:28	N/C	N/C	632,50	R\$1,46	R\$ 923,45	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:44:27	N/C	N/C	632,50	R\$1,46	R\$ 923,45	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:37	N/C	N/C	632,50	R\$1,46	R\$ 923,45	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	632,50	R\$1,40	R\$ 885,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0093 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	04/03/2026 - 10:46:37	N/C	N/C	6,00	R\$1.804,60	R\$ 10.827,60	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:33:20	N/C	N/C	6,00	R\$1.804,60	R\$ 10.827,60	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	04/03/2026 - 18:33:29	N/C	N/C	6,00	R\$1.804,60	R\$ 10.827,60	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/03/2026 - 19:44:47	N/C	N/C	6,00	R\$1.804,60	R\$ 10.827,60	Sim
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	04/03/2026 - 20:05:37	N/C	N/C	6,00	R\$1.804,60	R\$ 10.827,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	05/03/2026 - 10:20:05	N/C	N/C	6,00	R\$1.804,60	R\$ 10.827,60	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	60 dias
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	120 dias
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	60 dias
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	60 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	60 dias
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	90 dias
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/03/2026 - 10:46:37	1.580.724,73 (proposta)	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
04/03/2026 - 18:33:20	1.580.724,73 (proposta)	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
04/03/2026 - 18:33:29	1.580.724,73 (proposta)	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
04/03/2026 - 19:44:47	1.580.724,73 (proposta)	26.754.719/0001-01 - CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Cancelado
04/03/2026 - 20:05:37	1.580.716,80 (proposta)	27.348.986/0001-41 - CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 10:20:06	1.579.783,81 (proposta)	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 13:08:42	1.577.783,81	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:09:00	1.570.783,81	26.754.719/0001-01 - CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Cancelado
05/03/2026 - 13:09:05	1.568.783,81	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:09:54	1.422.652,29	27.348.986/0001-41 - CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 13:10:00	1.420.652,29	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:10:06	1.264.579,76	26.754.719/0001-01 - CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Cancelado
05/03/2026 - 13:11:56	1.420.600,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:11:58	1.418.652,29	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:13:59	1.566.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 13:16:20	1.564.917,46	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 13:18:04	1.416.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:18:09	1.415.999,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:19:35	1.413.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido



05/03/2026 - 13:19:36	1.412.999,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:19:49	1.560.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 13:20:57	1.410.999,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:21:00	1.410.998,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:22:12	1.408.990,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:22:17	1.408.989,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 13:23:38	1.406.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:24:54	1.403.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:26:11	1.401.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 13:27:09	1.399.000,00	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido
05/03/2026 - 15:05:06	1.264.579,75	26.754.719/0001-01 - CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Cancelado
05/03/2026 - 17:22:29	1.264.579,72	26.754.719/0001-01 - CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Cancelado
12/03/2026 - 14:02:40	1.398.990,73	17.992.979/0001-24 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Válido

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/03/2026 - 13:36:05	CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	Item 0001 - G L O B A L

Desclassificação: Conforme parecer técnico a Empresa (CONSÓRCIO) não atendeu Qualificação Técnica do edital quanto aos itens de relevância exigidos no item 11.4.5 "b.1".

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/03/2026 - 17:04	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	Inabilitado	1.264.579,72
2º	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	17.992.979/0001-24	Arrematante	1.398.990,73
3º	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Classificado	1.408.989,99
4º	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	27.348.986/0001-41	Classificado	1.422.652,29
5º	EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	Classificado	1.560.000,00
6º	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	Classificado	1.564.917,46

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apellido	Frase
------	----------	-------



06/02/2026 - 13:19:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I CONCORRENCIA.pdf) em 06/02/2026 às 13:19.
06/02/2026 - 13:19:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Centro Esportivo.xlsx (2).xlsx) em 06/02/2026 às 13:19.
06/02/2026 - 13:19:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ABERTURA CE 00002 2026.pdf) em 06/02/2026 às 13:19.
09/02/2026 - 12:47:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO UNIAO ABERTURA CONCORRENCIA Nº 000002 2026.pdf) em 09/02/2026 às 12:47.
05/03/2026 - 13:03:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/03/2026 - 13:04:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/03/2026 - 13:04:49	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/03/2026 - 13:04:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/03/2026 - 13:04:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/03/2026 - 13:06:20	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, Boa tarde!!Estamos dando inicio a sessão desta Concorrência. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
05/03/2026 - 13:07:00	Agente de Contratação	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela Agente de Contratação ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da agente de contratação.
05/03/2026 - 13:07:09	Agente de Contratação	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste pregão especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
05/03/2026 - 13:08:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/03/2026 - 13:08:41	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/03/2026 - 13:08:48	Agente de Contratação	O lote já foi aberto para lances. Boa Sorte a todos!
05/03/2026 - 13:09:04	Agente de Contratação	Peço que ofertem seus melhores preços.
05/03/2026 - 13:29:10	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/03/2026 - 13:29:20	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.264.579,76.
05/03/2026 - 13:30:13	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 13:30:13	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
05/03/2026 - 13:41:30	F. CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, a CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA não poderá dar mais desconto, esse é o nosso valor mínimo
05/03/2026 - 15:05:06	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.264.579,75.
05/03/2026 - 15:40:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 06/03/2026.
05/03/2026 - 15:40:48	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação.
05/03/2026 - 15:40:55	Agente de Contratação	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
05/03/2026 - 15:41:02	Agente de Contratação	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
05/03/2026 - 15:41:17	Agente de Contratação	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
05/03/2026 - 15:41:25	Agente de Contratação	Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
05/03/2026 - 17:22:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/03/2026 - 17:22:38	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
06/03/2026 - 14:40:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Webmail Locaweb _ Solicitação de Prorrogação de prazo.pdf) em 06/03/2026 às 14:40.
06/03/2026 - 14:43:37	Agente de Contratação	Boa tarde! a Agente de Contratação baseada no item 11.1.8 do edital, mediante solicitação da empresa CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA - EPP, prorroga o prazo de envio de proposta readequada e documentos de Habilitação.
06/03/2026 - 14:43:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 09/03/2026.
09/03/2026 - 14:12:35	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
09/03/2026 - 16:39:36	Agente de Contratação	Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
09/03/2026 - 16:39:46	Agente de Contratação	O julgamento será feito em momento oportuno, cujo retorno será comunicado previamente.
10/03/2026 - 15:00:57	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência amanhã dia 11/03/2026 às 13:00h. Com o julgamento de Proposta e Habilitação.
11/03/2026 - 13:02:18	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
11/03/2026 - 13:03:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DVL assinado.pdf) em 11/03/2026 às 13:03.
11/03/2026 - 13:03:53	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
11/03/2026 - 13:03:53	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 1.264.579,72 para corresponder a proposta readequada.



11/03/2026 - 13:04:05	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
11/03/2026 - 13:04:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 13:34.
11/03/2026 - 13:36:05	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/03/2026 - 13:36:05	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico a Empresa (CONSÓRCIO) não atendeu Qualificação Técnica do edital quanto aos itens de relevância exigidos no item 11.4.5 "b.1".
11/03/2026 - 13:36:05	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A com lance de R\$ 1.399.000,00.
11/03/2026 - 13:36:05	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
11/03/2026 - 13:36:18	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 14:30, encerrando às 14:35:00.
11/03/2026 - 14:35:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/03/2026 - 14:35:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
11/03/2026 - 15:01:40	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
11/03/2026 - 15:35:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/03/2026 - 15:36:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 12/03/2026.
11/03/2026 - 15:36:42	Agente de Contratação	EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.
11/03/2026 - 15:37:04	Agente de Contratação	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
11/03/2026 - 15:37:16	Agente de Contratação	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
11/03/2026 - 15:37:28	Agente de Contratação	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
11/03/2026 - 15:37:36	Agente de Contratação	Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
12/03/2026 - 14:02:42	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/03/2026 - 15:41:35	Agente de Contratação	Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
12/03/2026 - 15:41:41	Agente de Contratação	O julgamento será feito em momento oportuno, cujo retorno será comunicado previamente.
16/03/2026 - 16:24:27	Agente de Contratação	Boa Tarde! prezados, a agente de contratação retornará a sessão desta concorrência com o julgamento de proposta e habilitação dia 17/03/2026 às 16:30h.
16/03/2026 - 16:24:48	Agente de Contratação	Peço que acessem o portal para ciência dos atos.
17/03/2026 - 16:33:20	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
17/03/2026 - 16:33:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MMS ASSINADO.pdf) em 17/03/2026 às 16:33.
17/03/2026 - 16:34:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/03/2026 - 16:34:16	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 1.398.990,73 para corresponder a proposta readequada.
17/03/2026 - 16:34:22	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.
17/03/2026 - 16:34:24	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/03/2026 - 16:34:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/03/2026 às 17:04.
17/03/2026 - 17:24:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/03/2026 - 14:22:00	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por DALTON PERIM.
18/03/2026 - 14:22:03	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por DALTON PERIM.

Alexandra de Oliveira Vinco

Agente de Contratação

DALTON PERIM

Autoridade Competente



LUANA DA SILVA FABRE DE MELO

Apoio

VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO

Apoio

