Obra: Pavimentagao e Drenagem do Centro de Eventos Tomatéo
Local: Distrito de Alto Caxixe l Al
Proprietario: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Data: 02/07/2026
Referencial de Pregos: DER/SINAPI/SICRO
BDI: 22,65%
MEMORIA DE CALCULO
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO ORGAMENTARIA UND. CALCULO QUANT
1.0 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 DER EDIFICA. 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m2 __|Placa de obra = 1,50*2,50 = 3,75m? 3.75
Barracdo para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de Barracéo para depésito = 3x4 = 12m?
12 DER EDIFICA. 20703 compensadp 12mm e pontaletes '8x80rln. piso cimentado e cobertgra de m2 12,00
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1
utilizac&o)
2.0 TERRAPLENAGEM
Escavagédo BSTC de 400 ramais = 0,60 * 1,00 * 146 =
87,60m?
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M Escavacao BSTC de 400 rede principal = 0,60 * 1,50 *
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), 36,00 = 32.40m®
2.1 SINAPI 90105  |RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENO]R QUE 0,8 M, EM SOELO DE| M3 |Eccavacao BSTC de 600 = 0,80°1,70°122,00 = 165,92m? 313,92
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. Escavacso para meia manilha de 400 = 0.14200 =
AF_09/2024 3
28,00m
Reaterro BSTC de 400 = Escavagao -
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (3,14159*0,245"2*182) - volume de lastro = 120 -34,32-
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), 10,92 = 74,76m*
22 SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 |Reaterro BSTC de 600 = Escavag&o - 174,54
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS (3,14159*0,36"2*122,00)- volume do lastro = 165,92 -
DE PERCUSSAO. AF_08/2023 49,67-16,47 = 99,78m*
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras Bota fora = Escavagao - reaterro - solo aterro meio-fio
= - R = s o
2.3 | DEREDIFICA. 30304 (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da| m3 |Pare extema = (313,92-174,54-80,10) =59,26m? + 20% 7113
. . N empolamento =71,13m
cagamba, carga, transporte e descarga em drea licenciada
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS Solo para aterro meio-fio, parte externa =445m *
24 SINAPI 100074  |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA| . |(0,30°0.60) =80,10m® +20% empolamento = 96,12m 9612
: CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA (somente pavimentag&o do acesso) ’
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
~ Transporte solo
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA para aterro meio-fio parte externa = 96,12 *0,40=
25 SINAPI 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM |38,44m*xKm 38,44
AF_02/2026
EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO Aterro meio-fio, parte externa =445m *(0,30*0,60) =
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 80,10m?*
26 SINAPI 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE M3 80,10
MATERIAL. ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
3.0 DRENAGEM
Tubo de concreto dn 400mm = 162,00m, conforme
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS projeto.
31 SINAPI 92210 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M Tubo de concreto de 400mm para caso necessario 182,00
! LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E alongamentos de ramais para chegar na rede existente = ’
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 20,00m
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS Tubo de concreto dn 600mm = 122,00m, conforme
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM projeto.
32 SINAPI 92212 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 122,00
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - Meia manilha para drenagem do pé do talude =
33 SINAPI 102991 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 M 200.00m. Conforme proieto 200,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE Tubo de 200 mm para ligagéo entre caixas = 30m
3.4 SINAPI 90696 MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 30,00
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
01060 - g
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA t::::g EZ:: ggg gz ggg - gq;fg&?;fgng’f?Q;
3.5 SINAPI 94962 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 ! ! : ! 27,39
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
36 SICRO 2003618 |Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un  |Boca delobo = 06 und, conforme projeto. 6,00
37 DER ROD. 41241 Sfllj:iz::lo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias und Caixa coletora = 07 und, conforme projeto. 7,00
38 DER ROD. 43051 Pogo de~V|s|ta (tubo D=0,60 m)~H=1,70 m com tampéo F.F.A.P., inclusive und Pog_:o de visita para BSTC dn 600= 10 und, conforme 10,00
escavacao e transporte do tamp&o. em Vias Urbanas projeto.
3.9 DER ROD. 43050 Pogo de~V|s|ta (tubo D=0,40 m)~ H=1,50_m com tampao F.F.A.P., inclusive und Pog_:o de visita para BSTC dn 400= 03und, conforme 3,00
escavacao etransporte do tamp&o. em Vias Urbanas proieto.
3.10 DER ROD. 40687 Descida d'agua concreto armado DP-1 (degraus) ¢/ caiagéo m 5:;:;26 d'agua com degraus = 14,00m, conforme 14,00
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, Boca para bueiro de 400 = 01 und
3.1 SINAPI 102737 ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 1,00
AF 07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, Boca para bueiro de 600 = 02 und
3.12 SINAPI 102738 ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00
AF 07/2021
4.0 PAVIMENTACAO PATIO E GALPAO 03
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento galpdo 03 = 1358,25m?, conforme projeto.
4.1 SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2  |Pavimento patio = 6530,45m?, conforme projeto. 7888,70
AF_10/2022
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Para o transporte de areia e p6 de pedra foi considerada
a distancia média entre trés fornecedores com
capacidade de suprir a demanda da execugéo dentro do
municipio de Venda Nova do Imigrante, visto que o
SINAPI nao contempla o transporte nesses itens, tendo
em vista a variagédo de regido para regigo.
Fornecedor 01: Material de construgao sapucaia (Cino),
endereco do deposito: Sapucaia, Zona Rural, DMT até a
obra= 11,00Km Fornecedor 02:
Brasil Nova Industria e Comércio, enderego do deposito:
Av. Evandi Américo Comarela, 62-84 - Venda Nova do
B Imigrante, ES, 29375-000, DMT até a obra = 14,90Km
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA Fornecedor 03: Bravim Material de construgao BR-262,
4.2 SINAPI 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM |S/N - KM 90 - Pedra Azul, Domingos Martins - DMT até 5580,73
AF_02/2026 a obra = 9,60Km DMT
médio = (11+14,90+9,60)/3 = 11,83Km
Transporte = 0,05M*M? de areia e 0,0098M*M? de p6 de
pedra de acordo com a composigdo 92398 do SINAPI;
Visto isso temos = 6530,45m? x( 0,05 + 0,0098)) x 11,83
= 4619,86m°xkm. Transposte da areia e p6 de pedra
para o pavimento do patio.
1358,25m? x( 0,05 + 0,0098)) x 11,83 = 960,87m>xkm.
Transposte da areia e pé de pedra para o pavimento
do galpéo 03.
43 DER EDIFICA. 200202 Assentamento de mgio-fio pré-moldado de concrgto com dimgnsées de 15.x m CMO?:%:::;ZT;Z@‘O para patio e galpgo 03 = 344,00m , 344,00
12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
5.0 PAVIMENTACAO ACESSO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento do acesso = 1575,24m?, conforme projeto.
51.1 SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 1575,24
AF_10/2022
Para o transporte de areia e p6 de pedra foi considerada
a distancia média entre trés fornecedores com
capacidade de suprir a demanda da execugéo dentro do
municipio de Venda Nova do Imigrante, visto que o
SINAPI nao contempla o transporte nesses itens, tendo
em vista a variagéo de regido para regiéo.
Fornecedor 01: Material de construgdo sapucaia (Cino),
endereco do deposito: Sapucaia, Zona Rural, DMT até a
obra = 11,00Km Fornecedor 02:
Brasil Nova Industria e Comércio, enderego do depdsito:
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA ﬁ;’i'g'f:;r:j'E‘;ngggs?g&frgbfif 4 ox;"fi:g‘éf(fno
512 SINAPI 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM Fornecedor 03: Bravim Material de construg&o BR-262, 1114,37
AF_02/2026 SIN - KM 90 - Pedra Azul, Domingos Martins - DMT até
a obra = 9,60Km DMT
médio = (11+14,90+9,60)/3 = 11,83Km
Transporte = 0,05M%M? de areia e 0,0098M3/M? de p6 de
pedra de acordo com a composigdo 92398 do SINAPI;
Visto isso temos = 1575,24m? x( 0,05 + 0,0098)) x 11,83
= 1114,37m*xkm. Transposte da areia e p6 de pedra
para o pavimento do acesso.
51.3 | DER EDIFICA. 200202 Assentamento de mgio-fio pré-moldado de concrgto com dimgnsées de 15.x m ng) de concreto pré moldado = 212,00m , conforme 212,00
12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensées de 15x12x30x100 cm , Meio fio sarjeta = 233,00m, conforme projeto.
51.4 COMP . 01 rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 e sarjeta em m 233,00
concreto simples FCK 15 Mpa e acabamento com desempanaderia.
Equipe topogréfica para servigos simples de locagdo e nivelamento N Uma §emana de tqpografla [{ara servigos de locagéo e
515 | DER EDIFICA. 10512 (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) mes  as built (acesso, patio e galpao 03) 0.25
5.2 VIGAS DE TRAVAMENTO
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de Escavagdo das vigas =
5.2.1 | DER EDIFICA. 30101 H : ! : m3  [(4,66+4,58+5,00+7,00+5,90+5,90)* 0,20*0,30) = 2,00m* 2,00
profundidade
- . . . Concreto para vigas =
52.1 | DER EDIFICA. 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 150 m de| ., (4,66+4,5§+5,00+g7,00+5,90+5,90)* 0,20%0,30) = 2,00m* 2,00
profundidade
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, levando-se Forma para vigas = 10m? Reaproveitar para demais
5.2.2 | DER EDIFICA. 40206 em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, m2 10,00
escoramento e desforma)
6 ADMINISTRACAO LOCAL
Considerando 1 visita semanal a obra durante os 5
meses de obra. 1 més = 20 dias trabalhados, 5 meses =
6.1 COMP. 02 Administrag&o local UND |20/5 = 4 dias trabalhados, 1 visita por semana. Pago por 1,00
percentual de evolugdo da obra com comprovagéo das
I visitas do profissional
Assinado digitaimente por EDUARDO
DELFINO BOTACIM:13285037717
EDUARDO DELFINO _icniuscoreirne,
BOTACIM:13285037717 Brasil, ou=presencial,
com
EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 48207/D
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