

Obra:	Pavimentação e Drenagem do Centro de Eventos Tomatão	
Local:	Distrito de Alto Caxixe	
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante	
Data:	02/07/2026	
Referencial de Preços:	DER/SINAPI/SICRO	
BDI:	22,65%	

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO - DNIT

DESCRIÇÃO		01/26	04/26	05/26		REAJUSTE DE 01/2026 PARA 05/2026	REAJUSTE DE 04/2026 PARA 05/2027
Terraplenagem	dez/2000 = 100	505,533	538,125	528,999		1,0444	0,9827
Pavimentação	dez/2000 = 100	593,167	612,85	614,356		1,0345	1,0025
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	441,755	459,924	465,49		1,051	1,012
Drenagem	dez/2000 = 100	495,866	506,596	509,627		1,027	1,0059
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	469,732	476,22	477,666		1,0166	1,003
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	274,023	279,827	280,078		1,0216	1,0009
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	99,99	101,75	102,345		1,023	1,0058
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	503,558	517,399	520,023		1,0317	1,005
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	115,305	116,146	116,173		1,0075	1,0002
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	168,947	176,66	175,514		1,0374	0,9935
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	470,086	479,911	481,188		1,0231	1,0027
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	894,632	1075,242	1257,369		1,2885	1,1448
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827,685	970,584	1103,897		1,2502	1,1208
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142,097	160,769	178,019		1,2018	1,0969
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	137,095	151,915	165,673		1,1725	1,083
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	135,185	155,914	176,941		1,236	1,1188
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	142,425	164,827	187,988		1,2424	1,1232
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	173,44	191,57	185,488		1,065	0,9672
Administração Local	dez/2016 = 100	161,42	165,282	165,154		1,0226	0,9992
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	311,803	314,876	314,849		1,0097	0,9999
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1237,036	1259,652	1270,695		1,0265	1,0087
IGP - DI	ago/1994 = 100	1169,566	1201,362	1211,831		1,0349	1,0086

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

Assinado de forma digital por
EDUARDO DELFINO BOTACIM:13285037717
BOTACIM:13285037717
Dados: 2026.07.06 16:35:47 -03'00'

EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 48207/D



ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS Obras Rodoviárias maio/2026

Descrição dos índices		01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	505,533	503,808	518,129	538,125	528,999								-1,696	4,841	6,035
Pavimentação	dez/2000 = 100	593,167	593,003	599,279	612,850	614,356								0,246	3,730	4,562
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	441,755	442,937	447,356	459,924	465,490								1,210	5,640	8,339
Drenagem	dez/2000 = 100	495,866	496,457	499,591	506,596	509,627								0,598	3,222	5,594
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	469,732	470,676	473,213	476,220	477,666								0,304	2,390	3,364
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	274,023	275,686	276,907	279,827	280,078								0,090	2,395	4,043
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	99,990	100,122	100,705	101,750	102,345								0,584	3,108	2,319
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	503,558	503,391	508,061	517,399	520,023								0,507	3,578	6,310
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	115,305	115,280	115,761	116,146	116,173								0,023	0,836	-1,340
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	168,947	169,077	172,197	176,660	175,514								-0,649	4,494	6,887
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	470,086	470,330	474,069	479,911	481,188								0,266	2,896	5,694
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	894,632	879,374	879,968	1.075,242	1.257,369								16,938	32,665	15,211
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827,685	814,563	814,944	970,584	1.103,897								13,735	27,680	13,665
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142,097	139,662	139,007	160,769	178,019								10,729	20,806	7,585
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	137,095	135,760	134,202	151,915	165,673								9,056	19,092	8,515
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	135,185	132,798	132,705	155,914	176,941								13,487	25,514	11,313
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	142,425	139,937	139,899	164,827	187,988								14,052	26,202	11,982
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	173,440	171,604	179,387	191,570	185,488								-3,175	6,618	8,797
Administração Local	dez/2016 = 100	161,420	161,315	162,845	165,282	165,154								-0,077	2,756	6,733
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	311,803	311,938	310,996	314,876	314,849								-0,008	1,290	3,718
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.237,036	1.240,481	1.247,181	1.259,652	1.270,695								0,877	3,463	6,662
IGP - DI	ago/1994 = 100	1.169,566	1.159,788	1.173,042	1.201,362	1.211,831								0,871	3,820	2,529

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.