

ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Concorrência por Menor Preço - 014/2026

Assinado digitalmente
ALEXANDRA DE OLIVEIRA
VINCO-11787744736
21/09/2026 - 12:36:18

Assinado digitalmente
VAINEIDI MARIA PETERLE
CARDOSE01997967774
21/09/2026 - 12:36:56

Assinado digitalmente
LUANA DA SILVA FABRE DE
MELO-13309724706
21/09/2026 - 12:39:48

Assinado digitalmente
DALTON PERIM-55964658753
21/09/2026 - 12:53:25

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	(CODIG. SINAPI 90777) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (CODIG. SINAPI 90777) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 176,59	504,0000	h	Homologado	Menor Preço
	0002	(CODIG. DER EDIF. ES 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DEROBS HA OUTRA PLACA CADASTRADA NO 2592 COM OUTRA DIMENSAO	R\$ 308,05	8,0000	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	(CODIGO DER ES 20802) BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 767,81	10,0000	M²	Homologado	Menor Preço
	0004	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 3,12	50,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0005	(COD. SINAPI 97641) REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 4,49	1.225,4400	M²	Homologado	Menor Preço
	0006	(CODIG SINAPI 104792) REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM, DE FORMA MANUAL - REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_0 9/2023	R\$ 0,67	150,0000	M	Homologado	Menor Preço
	0007	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1,15	20,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0008	(CODIG SINAPI 97666) REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 14,78	12,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0009	(CODIG. SINAPI 97644) REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 15,39	11,7600	M²	Homologado	Menor Preço



0010	(CODIG. SINAPI 97622) DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 92,28	5,6300 M³	Homologado	Menor Preço
0011	(CODIG SINAPI 102192) REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 - (CODIG SINAPI 102192) REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	R\$ 25,34	18,4900 M²	Homologado	Menor Preço
0012	(CODIGO DER-ES 10280) REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA - REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA	R\$ 4,35	1.049,7600 M²	Homologado	Menor Preço
0013	(SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - (SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 7,67	129,6000 M	Homologado	Menor Preço
0014	(CODIG. SINAPI 102193) LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	R\$ 3,37	96,1800 M²	Homologado	Menor Preço
0015	(CODIG DER 10230) RETIRADA DE PINTURA A BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL - (CODIG DER 10230) RETIRADA DE PINTURA A BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL	R\$ 12,03	599,6600 M²	Homologado	Menor Preço
0016	DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO - DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO	R\$ 15,18	114,4500 M²	Homologado	Menor Preço
0017	INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS - INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	R\$ 117,64	46,7100 M³	Homologado	Menor Preço
0018	(CODIG SINAPI 103360) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 114,36	360,8200 M²	Homologado	Menor Preço
0019	(CODIG SINAPI 96369) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	R\$ 245,85	133,7600 M²	Homologado	Menor Preço
0020	(CODIG. SINAPI 94216) TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30MM, TELHAS TRAPEZOIDAIS - TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30MM, TELHAS TRAPEZOIDAIS E 0.50MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E CUMEEIRAS.	R\$ 247,98	1.409,6300 M²	Homologado	Menor Preço



0021	(CODIG. 94229) CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 187,20	199,4400 M	Homologado	Menor Preço
0022	(CODIG SINAPI 100327) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM - (CODIG SINAPI 100327) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 65,49	129,6000 M	Homologado	Menor Preço
0023	(CODIG 98547) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E=4MM. AF_09/2023	R\$ 252,83	38,8800 M²	Homologado	Menor Preço
0024	(COD SINAPI 96113) FORRO EM PLACAS DE GESSO - (COD SINAPI 96113) FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	R\$ 61,46	1.225,4400 M²	Homologado	Menor Preço
0025	(CODIG SINAPI 96123) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS - (CODIG SINAPI 96123) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	R\$ 38,03	548,8900 M	Homologado	Menor Preço
0026	(CODG SINAPI 104757) FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_08/2023_PS - (CODG SINAPI 104757) FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	R\$ 116,91	14,4000 M²	Homologado	Menor Preço
0027	(COMPOSICAO) REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR ACO CORTEN, INCLUSO INSTALACAO COM MUNCK - (COMPOSICAO) REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR ACO CORTEN, INCLUSO INSTALACAO COM MUNCK	R\$ 1.847,65	273,8800 M²	Homologado	Menor Preço
0028	(COMPOSICAO) PISO EM GRANITO CINZA ESCOVADO ESP. 3 CM - PISO EM GRANITO CINZA ESCOVADO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA NO TRACO 13	R\$ 373,11	127,4800 M²	Homologado	Menor Preço
0029	(COMPOSICAO) PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESCOVADO ESP. 3 CM. - PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESCOVADO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA NO TRACO 13	R\$ 615,98	127,4800 M²	Homologado	Menor Preço
0030	(CODIG. 98689) SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 98,82	45,4800 M	Homologado	Menor Preço
0031	(CODIG SINAPI 104597) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M. AF_02/2023_PE (REF.BIANCOGRES - PORC. TRIBECA NEBBIA - 90X90CM - ACETINADO)	R\$ 142,95	20,1400 M²	Homologado	Menor Preço



0032	(CODIG. SINAPI 87905) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) DE FACHADA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	R\$ 11,69	677,4500 M²	Homologado	Menor Preço
0033	(CODIG SINAPI 87777) EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL - EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 86,41	677,4500 M²	Homologado	Menor Preço
0034	(CODIG SINAPI 87275) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	R\$ 90,26	93,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0035	(CODIG SINAPI 104617) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	R\$ 313,40	6,6000 M²	Homologado	Menor Preço
0036	(COD SINAPI 104588) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS - (COD SINAPI 104588) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (REF.MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)	R\$ 254,35	26,2700 M²	Homologado	Menor Preço
0037	(COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS (REF.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA - 7X26 CM) - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRACAO. AF_02/2023 (REF.ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA - 7X26 CM)	R\$ 283,56	542,4000 M²	Homologado	Menor Preço
0038	(CODIG SINAPI 91011) PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025	R\$ 557,25	7,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0039	(CODIG SINAPI 90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025	R\$ 235,41	7,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0040	(CODIG SINAPI 100689) KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025	R\$ 1.572,19	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0041	(CODIG. 94570) JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	R\$ 397,96	2,4000 M²	Homologado	Menor Preço
0042	(CODIG SINAPI 88497) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88497) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 29,44	867,1800 M²	Homologado	Menor Preço
0043	(CODIG SINAPI 88496) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88496) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 52,37	1.225,4400 M²	Homologado	Menor Preço
0044	(CODIG SINAPI 88489) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88489) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	R\$ 18,45	3.182,4200 M²	Homologado	Menor Preço
0045	(CODIG SINAPI 88488) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88488) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	R\$ 22,30	1.225,4400 M²	Homologado	Menor Preço
0046	(CODIG SINAPI 102215) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - (CODIG SINAPI 102215) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	R\$ 30,38	96,1800 M²	Homologado	Menor Preço
0047	(CODIG SINAPI 91925) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 91925) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 5,64	465,9700 M	Homologado	Menor Preço
0048	(CODIG SINAPI 151403) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 151403) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 7,70	990,9700 M	Homologado	Menor Preço



0049	(CODIG SINAPI 91929) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 91929) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 11,08	688,9900 M	Homologado	Menor Preço
0050	(CODIG. SINAPI 90447) RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 15,04	458,0700 M	Homologado	Menor Preço
0051	(CODIG SINAPI 91853) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 14,64	525,0900 M	Homologado	Menor Preço
0052	(CODIG. 91941) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R\$ 19,07	62,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0053	(CODIGO SINAPI 101875) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 515,84	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0054	(CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	R\$ 211,18	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0055	(CODIG SINAPI 93664) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 93664) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	R\$ 79,59	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0056	(CODIG. SINAPI 93668) DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 18,06	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0057	(CODIG SINAPI 106027) DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106027) DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	R\$ 91,64	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0058	(CODIG SINAPI 103788) LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	R\$ 45,86	58,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0059	(COD. SINAPI 103292) TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR	R\$ 130,44	375,0900 M	Homologado	Menor Preço



0060	(P. M.) REINSTALACAO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 A 60.000 BTU'S - (P. M.) REINSTALACAO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 A 60.000 BTU'S	R\$ 19.099,50	1,0000	UND	Homologado	Menor Preço
0061	(CODIGO SINAPI 100853) TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	R\$ 351,90	12,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0062	(CODIG. 95547) SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800-500 ML - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	R\$ 88,70	10,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0063	(CODIG. DER EDIF. ES140701) PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) - PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)	R\$ 139,80	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0064	PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...) - PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)	R\$ 133,23	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0065	(CODIG. DER 141909) TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4) - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 95,73	15,0000	M	Homologado	Menor Preço
0066	(CODIG. SINAPI 93441) BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 1.170,21	2,8000	UN	Homologado	Menor Preço
0067	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	R\$ 22,83	78,2500	M²	Homologado	Menor Preço
0068	(SINAPI 104789) DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 324,77	4,5500	M³	Homologado	Menor Preço
0069	(CODIG. SINAPI 97633) DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 36,89	325,2900	M²	Homologado	Menor Preço
0070	(CODIG. 10501) LOCAÇAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA - (CODIG. 10501) LOCAÇAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	R\$ 15,46	114,1400	M²	Homologado	Menor Preço
0071	(CODIG SINAPI 100656) ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS - ESTACA PRE- MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019	R\$ 162,74	380,0000	M	Homologado	Menor Preço



0072	(COD. DER-ES 40250) FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES - FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	R\$ 139,85	525,3200 M²	Homologado	Menor Preço
0073	(CODIG. 40246) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM PARA FUNDACOES - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	R\$ 13,73	868,8000 KG	Homologado	Menor Preço
0074	(CODIG. 40328) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0MM P/ SUPEREST. - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	R\$ 13,51	2.426,4000 KG	Homologado	Menor Preço
0075	ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1 CAT. H= 0,00 A 1,50 M - ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1 CAT. H= 0,00 A 1,50 M	R\$ 81,44	17,1100 M³	Homologado	Menor Preço
0076	(COD. REV 30201 DER ES) REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM (SO MAO DE OBRA) - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM (APENAS MAO DE OBRA)	R\$ 87,70	13,1600 M³	Homologado	Menor Preço
0077	(CODIGO DER-ES 40224) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5 POR CENTO DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 1.046,33	48,6700 M³	Homologado	Menor Preço
0078	(CODIG SINAPI 93187) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA) - (CODIG SINAPI 93187) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA)	R\$ 106,86	83,2000 M	Homologado	Menor Preço
0079	(CODIG SINAPI 92256) INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M - INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	R\$ 437,95	17,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0080	(CODIG. 92580) TRAMA DE ACO COMP. POR TERCAS P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA OU PLASTICA - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 66,68	359,8700 M²	Homologado	Menor Preço
0081	(CODIG SINAPI 104756) FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 - (CODIG SINAPI 104756) FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023	R\$ 286,80	359,8700 M²	Homologado	Menor Preço
0082	(COMP 04) MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO - (COMP 04) MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO	R\$ 499,77	43,3000 M²	Homologado	Menor Preço



0083	(CODIG SINAPI 100324) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	R\$ 303,43	10,5800 M³	Homologado	Menor Preço
0084	(CODIG DER 130110) LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM - LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	R\$ 96,82	105,8400 M²	Homologado	Menor Preço
0085	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, ESPESSURA 3CM - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 15, ESPESSURA 3CM	R\$ 35,91	105,8400 M²	Homologado	Menor Preço
0086	(COD SINAPI 92685) RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM - (COD SINAPI 92685) RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM	R\$ 66,91	74,1200 M	Homologado	Menor Preço
0087	(CODIG. 130231) PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE, ESP DE 10MM, QUADROS DE 1M - PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM	R\$ 206,63	11,8700 M²	Homologado	Menor Preço
0088	(COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS (REF.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOROU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRACAO. AF_02/2023 (REF.MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)	R\$ 318,33	202,1400 M²	Homologado	Menor Preço
0089	(CODIG. SINAPI 91931) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R\$ 15,60	252,7000 M	Homologado	Menor Preço
0090	(CODIG SINAPI 91835) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 27,36	408,0700 M	Homologado	Menor Preço
0091	(CODIG SINAPI 92868) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 92868) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 29,08	77,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0092	(CODIGO DER ES 150632) CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA - CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	R\$ 94,34	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0093	(CODIG. 101632) RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	R\$ 42,24	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0094	(CODIG. SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W - LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 105,49	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0095	(COD SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR (REFLETOR) - (COD SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2025 (REFLETOR)	R\$ 105,49	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0096	(CODIG SINAPI 105546) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 - (CODIG SINAPI 105546) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	R\$ 45,86	78,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0097	(CODIG. 101965) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. (REF. BEGE BAHIA)	R\$ 776,29	29,0400 M	Homologado	Menor Preço
0098	(CODIG SINAPI 105089) VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 - (CODIG SINAPI 105089) VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	R\$ 227,67	242,5000 M	Homologado	Menor Preço
0099	(CODIG. 200576) PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM - PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXACAO	R\$ 871,87	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0100	(CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS - (CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS	R\$ 1,74	1.585,3100 M²	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.499.805,15			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/07/2026 - 13:20	EDITAL 14 ASSINADO.pdf
31/07/2026 - 13:20	ANEXO I CONCOQ 14.pdf
31/07/2026 - 13:20	CONC. ELETRONICA 14 2026.pdf
31/07/2026 - 13:46	PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS CONCORRENCIA 14.rar
31/07/2026 - 13:47	CE 0000142026- UNIAO.pdf
05/08/2026 - 17:13	RETIFICAÇÃO UNIAO - CE 000014 2026.pdf
19/08/2026 - 13:40	PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.pdf
26/08/2026 - 13:39	PARECER CONCORRENCIA 14.pdf
21/09/2026 - 12:12	Webmail Locaweb ____Notificação de Registro - 1507804 - FINALIZAR SESSÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Página 10 de 42



PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS
Protocolo: 17269/2026
Documento digital, verifique em:
Identificador: 64a352808866d17b0495eac516fb5644

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/09/2026 às 12:35:24.
Código verificador: 18E46B1

em: <https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>



Data	Assunto	Frase
18/08/2026 - 13:20:39	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 13:21:08		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 014/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 15:20:30	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2026 - 13:39:08	Envio de Propostas Readequadas 014/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 20/08/2026.
19/08/2026 - 16:06:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 014/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2026 - 13:41:22	Envio de Propostas Readequadas 014/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:41 do dia 27/08/2026.
16/09/2026 - 13:25:08	Envio de Propostas Readequadas 014/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 16:59:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 014/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 58.051.223/0001-68 - Endereço: ROD TOUFIK FAISSAL, KM1 - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 98815-1999

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L					
	0001	(CODIG. SINAPI 90777) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (CODIG. SINAPI 90777) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N/C	N/C	504,0000 h	R\$ 177,00	R\$ 89.208,00
	0002	(CODIG. DER EDIF. ES 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DEROBS HA OUTRA PLACA CADASTRADA NO 2592 COM OUTRA DIMENSAO	N/C	N/C	8,0000 M²	R\$ 308,00	R\$ 2.464,00
	0003	(CODIGO DER ES 20802) BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,0000 M²	R\$ 767,00	R\$ 7.670,00
	0004	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	N/C	N/C	50,0000 UN	R\$ 3,00	R\$ 150,00
	0005	(COD. SINAPI 97641) REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	N/C	N/C	1.225,4400 M²	R\$ 5,00	R\$ 6.127,20
	0006	(CODIG SINAPI 104792) REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM, DE FORMA MANUAL - REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_0 9/2023	N/C	N/C	150,0000 M	R\$ 1,00	R\$ 150,00



0007	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	20,0000 UN	R\$ 1,15	R\$ 23,00
0008	(CODIG SINAPI 97666) REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 15,00	R\$ 180,00
0009	(CODIG. SINAPI 97644) REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	N/C	N/C	11,7600 M²	R\$ 15,00	R\$ 176,40
0010	(CODIG. SINAPI 97622) DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	N/C	N/C	5,6300 M³	R\$ 92,00	R\$ 517,96
0011	(CODIG SINAPI 102192) REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 - (CODIG SINAPI 102192) REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	N/C	N/C	18,4900 M²	R\$ 25,00	R\$ 462,25
0012	(CODIGO DER-ES 10280) REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA - REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA	N/C	N/C	1.049,7600 M²	R\$ 4,00	R\$ 4.199,04
0013	(SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - (SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	N/C	N/C	129,6000 M	R\$ 7,00	R\$ 907,20
0014	(CODIG. SINAPI 102193) LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	N/C	N/C	96,1800 M²	R\$ 3,00	R\$ 288,54
0015	(CODIG DER 10230) RETIRADA DE PINTURA A BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL - (CODIG DER 10230) RETIRADA DE PINTURA A BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL	N/C	N/C	599,6600 M²	R\$ 12,00	R\$ 7.195,92
0016	DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO - DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO	N/C	N/C	114,4500 M²	R\$ 15,00	R\$ 1.716,75
0017	INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS - INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	N/C	N/C	46,7100 M³	R\$ 117,00	R\$ 5.465,07



0018	(CODIG SINAPI 103360) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	360,8200 M²	R\$ 114,00	R\$ 41.133,48
0019	(CODIG SINAPI 96369) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VAOS. AF_07/2023_PS	N/C	N/C	133,7600 M²	R\$ 245,00	R\$ 32.771,20
0020	(CODIG. SINAPI 94216) TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30MM, TELHAS TRAPEZOIDAIS - Telhamento com telha metalica termoacustica E=30mm, telhas trapezoidais E 0.50mm, com ate 2 aguas, incluso icamento e cumeeiras.	N/C	N/C	1.409,6300 M²	R\$ 247,00	R\$ 348.178,61
0021	(CODIG. 94229) CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	199,4400 M	R\$ 187,00	R\$ 37.295,28
0022	(CODIG SINAPI 100327) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM - (CODIG SINAPI 100327) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	129,6000 M	R\$ 65,00	R\$ 8.424,00
0023	(CODIG 98547) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	N/C	N/C	38,8800 M²	R\$ 252,00	R\$ 9.797,76
0024	(COD SINAPI 96113) FORRO EM PLACAS DE GESSO - (COD SINAPI 96113) FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	1.225,4400 M²	R\$ 61,00	R\$ 74.751,84
0025	(CODIG SINAPI 96123) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS - (CODIG SINAPI 96123) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	N/C	N/C	548,8900 M	R\$ 38,00	R\$ 20.857,82
0026	(CODG SINAPI 104757) FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_08/2023_PS - (CODG SINAPI 104757) FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	14,4000 M²	R\$ 116,00	R\$ 1.670,40



0027	(COMPOSICAO) REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR ACO CORTEN, INCLUSO INSTALACAO COM MUNCK - (COMPOSICAO) REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR ACO CORTEN, INCLUSO INSTALACAO COM MUNCK	N/C	N/C	273,8800 M²	R\$ 1.847,00	R\$ 505.856,36
0028	(COMPOSICAO) PISO EM GRANITO CINZA ESCOVADO ESP. 3 CM - PISO EM GRANITO CINZA ESCOVADO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA NO TRACO 13	N/C	N/C	127,4800 M²	R\$ 373,00	R\$ 47.550,04
0029	(COMPOSICAO) PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESCOVADO ESP. 3 CM, - PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESCOVADO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA NO TRACO 13	N/C	N/C	127,4800 M²	R\$ 615,00	R\$ 78.400,20
0030	(CODIG. 98689) SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - Soleira Em Granito, Largura 15 cm, Espessura 2,0 cm. AF_09/2020	N/C	N/C	45,4800 M	R\$ 98,00	R\$ 4.457,04
0031	(CODIG SINAPI 104597) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M. AF_02/2023_PE (REF.BIANCOGRES - PORC. TRIBECA NEBBIA - 90X90CM - ACETINADO)	N/C	N/C	20,1400 M²	R\$ 142,00	R\$ 2.859,88
0032	(CODIG. SINAPI 87905) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) DE FACHADA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	N/C	N/C	677,4500 M²	R\$ 12,00	R\$ 8.129,40
0033	(CODIG SINAPI 87777) EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	N/C	N/C	677,4500 M²	R\$ 86,00	R\$ 58.260,70
0034	(CODIG SINAPI 87275) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	93,0000 M²	R\$ 90,00	R\$ 8.370,00
0035	(CODIG SINAPI 104617) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	N/C	N/C	6,6000 M²	R\$ 313,00	R\$ 2.065,80



0036	(COD SINAPI 104588) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS - (COD SINAPI 104588) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (ref.MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)	N/C	N/C	26,2700 M²	R\$ 254,00	R\$ 6.672,58
0037	(COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS (ref.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM) - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRACAO. AF_02/2023 (ref.ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM)	N/C	N/C	542,4000 M²	R\$ 283,00	R\$ 153.499,20
0038	(CODIG SINAPI 91011) PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI- OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025	N/C	N/C	7,0000 UN	R\$ 558,00	R\$ 3.906,00
0039	(CODIG SINAPI 90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025	N/C	N/C	7,0000 UN	R\$ 235,00	R\$ 1.645,00
0040	(CODIG SINAPI 100689) KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 1.572,00	R\$ 7.860,00
0041	(CODIG. 94570) JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - Janela De Aluminio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Bateante, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalacao. AF_12/2019	N/C	N/C	2,4000 M²	R\$ 397,00	R\$ 952,80
0042	(CODIG SINAPI 88497) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88497) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	N/C	N/C	867,1800 M²	R\$ 29,00	R\$ 25.148,22
0043	(CODIG SINAPI 88496) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88496) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	N/C	N/C	1.225,4400 M²	R\$ 52,00	R\$ 63.722,88



0044	(CODIG SINAPI 88489) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88489) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	N/C	N/C	3.182,4200 M²	R\$ 18,00	R\$ 57.283,56
0045	(CODIG SINAPI 88488) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88488) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	N/C	N/C	1.225,4400 M²	R\$ 22,00	R\$ 26.959,68
0046	(CODIG SINAPI 102215) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - (CODIG SINAPI 102215) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	N/C	N/C	96,1800 M²	R\$ 30,00	R\$ 2.885,40
0047	(CODIG SINAPI 91925) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 91925) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	465,9700 M	R\$ 5,00	R\$ 2.329,85
0048	(CODIG SINAPI 151403) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 151403) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	990,9700 M	R\$ 7,00	R\$ 6.936,79
0049	(CODIG SINAPI 91929) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 91929) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	688,9900 M	R\$ 11,04	R\$ 7.606,45
0050	(CODIG. SINAPI 90447) RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	N/C	N/C	458,0700 M	R\$ 15,00	R\$ 6.871,05
0051	(CODIG SINAPI 91853) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	525,0900 M	R\$ 14,00	R\$ 7.351,26
0052	(CODIG. 91941) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	62,0000 UN	R\$ 19,00	R\$ 1.178,00



0053	(CODIGO SINAPI 101875) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 515,00	R\$ 1.545,00
0054	(CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 211,00	R\$ 633,00
0055	(CODIG SINAPI 93664) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 93664) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 79,00	R\$ 237,00
0056	(CODIG. SINAPI 93668) DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 17,99	R\$ 53,97
0057	(CODIG SINAPI 106027) DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106027) DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 92,00	R\$ 184,00
0058	(CODIG SINAPI 103788) LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	N/C	N/C	58,0000 UN	R\$ 45,00	R\$ 2.610,00
0059	(COD. SINAPI 103292) TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR	N/C	N/C	375,0900 M	R\$ 130,00	R\$ 48.761,70
0060	(P. M.) REINSTALACAO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 A 60.000 BTU'S - (P. M.) REINSTALACAO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 A 60.000 BTU'S	N/C	N/C	1,0000 UND	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
0061	(CODIGO SINAPI 100853) TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 351,00	R\$ 4.212,00
0062	(CODIG. 95547) SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800-500 ML - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	10,0000 UN	R\$ 88,00	R\$ 880,00
0063	(CODIG. DER EDIF. ES140701) PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) - PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 139,00	R\$ 417,00



0064	PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...) - PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 133,00	R\$ 266,00
0065	(CODIG. DER 141909) TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4) - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	15,0000 M	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00
0066	(CODIG. SINAPI 93441) BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	2,8000 UN	R\$ 1.170,00	R\$ 3.276,00
0067	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	78,2500 M²	R\$ 22,00	R\$ 1.721,50
0068	(SINAPI 104789) DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	N/C	N/C	4,5500 M³	R\$ 324,00	R\$ 1.474,20
0069	(CODIG. SINAPI 97633) DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	N/C	N/C	325,2900 M²	R\$ 36,00	R\$ 11.710,44
0070	(CODIG. 10501) LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA - (CODIG. 10501) LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	114,1400 M²	R\$ 15,40	R\$ 1.757,76
0071	(CODIG SINAPI 100656) ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS - ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019	N/C	N/C	380,0000 M	R\$ 15,00	R\$ 5.700,00
0072	(COD. DER-ES 40250) FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES - FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	N/C	N/C	525,3200 M²	R\$ 139,85	R\$ 73.466,00
0073	(CODIG. 40246) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM PARA FUNDACOES - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	868,8000 KG	R\$ 13,68	R\$ 11.885,18



0074	(CODIG. 40328) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0MM P/ SUPEREST. - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	N/C	N/C	2.426,4000 KG	R\$ 13,00	R\$ 31.543,20
0075	ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1 CAT. H= 0,00 a 1,50 m - ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1 CAT. H= 0,00 a 1,50 m	N/C	N/C	17,1100 M³	R\$ 13,00	R\$ 222,43
0076	(COD. REV 30201 DER ES) REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM (SO MAO DE OBRA) - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM (APENAS MAO DE OBRA)	N/C	N/C	13,1600 M³	R\$ 82,00	R\$ 1.079,12
0077	(CODIGO DER-ES 40224) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	48,6700 M³	R\$ 1.046,00	R\$ 50.908,82
0078	(CODIG SINAPI 93187) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA) - (CODIG SINAPI 93187) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA)	N/C	N/C	83,2000 M	R\$ 106,00	R\$ 8.819,20
0079	(CODIG SINAPI 92256) INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M - INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	N/C	N/C	17,0000 UN	R\$ 437,00	R\$ 7.429,00
0080	(CODIG. 92580) TRAMA DE ACO COMP. POR TERCAS P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA OU PLASTICA - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	359,8700 M²	R\$ 66,00	R\$ 23.751,42
0081	(CODIG SINAPI 104756) FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 - (CODIG SINAPI 104756) FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	359,8700 M²	R\$ 286,00	R\$ 102.922,82
0082	(COMP 04) MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO - (COMP 04) MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO	N/C	N/C	43,3000 M²	R\$ 499,77	R\$ 21.640,04
0083	(CODIG SINAPI 100324) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	N/C	N/C	10,5800 M³	R\$ 303,00	R\$ 3.205,74



0084	(CODIG DER 130110) LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM - LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	N/C	N/C	105,8400 M²	R\$ 96,00	R\$ 10.160,64
0085	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, ESPESSURA 3CM - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 15, ESPESSURA 3CM	N/C	N/C	105,8400 M²	R\$ 35,00	R\$ 3.704,40
0086	(COD SINAPI 92685) RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM - (COD SINAPI 92685) RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM	N/C	N/C	74,1200 M	R\$ 66,00	R\$ 4.891,92
0087	(CODIG. 130231) PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE, ESP DE 10MM, QUADOS DE 1M - PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM	N/C	N/C	11,8700 M²	R\$ 206,00	R\$ 2.445,22
0088	(COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOROU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRACAO. AF_02/2023 (ref.MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)	N/C	N/C	202,1400 M²	R\$ 318,00	R\$ 64.280,52
0089	(CODIG. SINAPI 91931) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	252,7000 M	R\$ 6,00	R\$ 1.516,20
0090	(CODIG SINAPI 91835) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	408,0700 M	R\$ 27,36	R\$ 11.164,80
0091	(CODIG SINAPI 92868) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 92868) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	77,0000 UN	R\$ 29,08	R\$ 2.239,16
0092	(CODIGO DER ES 150632) CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA - CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 94,34	R\$ 1.037,74
0093	(CODIG. 101632) RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 42,24	R\$ 42,24



0094	(CODIG. SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W - LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 43,00	R\$ 86,00
0095	(COD SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR (REFLETOR) - (COD SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2025 (Refletor)	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 105,00	R\$ 210,00
0096	(CODIG SINAPI 105546) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 - (CODIG SINAPI 105546) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	N/C	N/C	78,0000 UN	R\$ 45,00	R\$ 3.510,00
0097	(CODIG.101965) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 - Peitoril Linear Em Granito Ou Marmore, L = 15cm, Assentado Com Argamassa 16 Com Aditivo. (Ref. Bege Bahia)	N/C	N/C	29,0400 M	R\$ 776,00	R\$ 22.535,04
0098	(CODIG SINAPI 105089) VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 - (CODIG SINAPI 105089) VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	N/C	N/C	242,5000 M	R\$ 227,00	R\$ 55.047,50
0099	(CODIG. 200576) PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM - PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXACAO	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 871,00	R\$ 871,00
0100	(CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS - (CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS	N/C	N/C	1.585,3100 M²	R\$ 1,74	R\$ 2.758,44
TOTAL DO LOTE					R\$ 2.430.778,22	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 2.430.778,22	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - (CODIG. SINAPI 90777) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (CODIG. SINAPI 90777) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	504,0000	R\$176,59	R\$ 89.001,36	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	504,0000	R\$177,00	R\$ 89.208,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - (CODIG. DER EDIF. ES 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DEROBS HA OUTRA PLACA CADASTRADA NO 2592 COM OUTRA DIMENSAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	8,0000	R\$308,05	R\$ 2.464,40	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	8,0000	R\$308,00	R\$ 2.464,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - (CODIGO DER ES 20802) BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	10,0000	R\$767,81	R\$ 7.678,10	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	10,0000	R\$767,00	R\$ 7.670,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	50,0000	R\$3,12	R\$ 156,00	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	50,0000	R\$3,00	R\$ 150,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - (COD. SINAPI 97641) REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	1.225,4400	R\$4,49	R\$ 5.502,23	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	1.225,4400	R\$5,00	R\$ 6.127,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - (CODIG SINAPI 104792) REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM, DE FORMA MANUAL - REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	150,0000	R\$0,67	R\$ 100,50	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	150,0000	R\$1,00	R\$ 150,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	20,0000	R\$1,15	R\$ 23,00	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	20,0000	R\$2,00	R\$ 40,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - (CODIG SINAPI 97666) REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	12,0000	R\$14,78	R\$ 177,36	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	12,0000	R\$15,00	R\$ 180,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - (CODIG. SINAPI 97644) REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	11,7600	R\$15,39	R\$ 180,99	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	11,7600	R\$15,00	R\$ 176,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - (CODIG. SINAPI 97622) DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	5,6300	R\$92,28	R\$ 519,54	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	5,6300	R\$92,00	R\$ 517,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - (CODIG SINAPI 102192) REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 - (CODIG SINAPI 102192) REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	18,4900	R\$25,34	R\$ 468,54	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	18,4900	R\$25,00	R\$ 462,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - (CODIGO DER-ES 10280) REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA - REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	1.049,7600	R\$4,35	R\$ 4.566,46	Não



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	1.049,7600	R\$4,00	R\$ 4.199,04	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----	-----	------------	---------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0013 - (SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - (SINAPI 104803) REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	129,6000	R\$7,67	R\$ 994,03	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	129,6000	R\$7,00	R\$ 907,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - (CODIG. SINAPI 102193) LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:43	N/C	N/C	96,1800	R\$3,37	R\$ 324,13	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	96,1800	R\$3,00	R\$ 288,54	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - (CODIG DER 10230) RETIRADA DE PINTURA A BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL - (CODIG DER 10230) RETIRADA DE PINTURA A BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	599,6600	R\$12,03	R\$ 7.213,91	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	599,6600	R\$12,00	R\$ 7.195,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO - DEMOLICAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	114,4500	R\$15,18	R\$ 1.737,35	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	114,4500	R\$15,00	R\$ 1.716,75	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ÍNDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS - ÍNDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	46,7100	R\$117,64	R\$ 5.494,96	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	46,7100	R\$117,00	R\$ 5.465,07	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - (CODIG SINAPI 103360) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	360,8200	R\$114,36	R\$ 41.263,38	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	360,8200	R\$114,00	R\$ 41.133,48	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0019 - (CODIG SINAPI 96369) PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	133,7600	R\$245,85	R\$ 32.884,90	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	133,7600	R\$245,00	R\$ 32.771,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - (CODIG. SINAPI 94216) TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30MM, TELHAS TRAPEZOIDAIS - Telhamento com telha metalica termoacustica E=30mm, telhas trapezoidais E 0.50mm, com ate 2 aguas, incluso icamento e cumeeiras.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	1.409,6300	R\$247,98	R\$ 349.560,05	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	1.409,6300	R\$247,00	R\$ 348.178,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - (CODIG. 94229) CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NuMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NuMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	199,4400	R\$187,20	R\$ 37.335,17	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	199,4400	R\$187,00	R\$ 37.295,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - (CODIG SINAPI 100327) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NuMERO 26, CORTE DE 33 CM - (CODIG SINAPI 100327) RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NuMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	129,6000	R\$65,49	R\$ 8.487,50	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	129,6000	R\$65,00	R\$ 8.424,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - (CODIG 98547) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	38,8800	R\$252,83	R\$ 9.830,03	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	38,8800	R\$252,00	R\$ 9.797,76	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - (COD SINAPI 96113) FORRO EM PLACAS DE GESSO - (COD SINAPI 96113) FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	1.225,4400	R\$61,46	R\$ 75.315,54	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	1.225,4400	R\$61,00	R\$ 74.751,84	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0025 - (CODIG SINAPI 96123) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS - (CODIG SINAPI 96123) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	548,8900	R\$38,03	R\$ 20.874,29	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	548,8900	R\$38,00	R\$ 20.857,82	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - (CODG SINAPI 104757) FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_08/2023_PS - (CODG SINAPI 104757) FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	14,4000	R\$116,91	R\$ 1.683,50	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	14,4000	R\$116,00	R\$ 1.670,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - (COMPOSICAO) REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR ACO CORTEN, INCLUSO INSTALACAO COM MUNCK - (COMPOSICAO) REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR ACO CORTEN, INCLUSO INSTALACAO COM MUNCK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	273,8800	R\$1.847,65	R\$ 506.034,38	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	273,8800	R\$1.847,00	R\$ 505.856,36	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - (COMPOSICAO) PISO EM GRANITO CINZA ESCOVADO ESP. 3 CM - PISO EM GRANITO CINZA ESCOVADO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA NO TRACO 13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	127,4800	R\$373,11	R\$ 47.564,06	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	127,4800	R\$373,00	R\$ 47.550,04	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - (COMPOSICAO) PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESCOVADO ESP. 3 CM, - PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESCOVADO ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA NO TRACO 13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	127,4800	R\$615,98	R\$ 78.525,13	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	127,4800	R\$615,00	R\$ 78.400,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - (CODIG. 98689) SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - Soleira Em Granito, Largura 15 cm, Espessura 2,0 cm. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	45,4800	R\$98,82	R\$ 4.494,33	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:36	N/C	N/C	45,4800	R\$98,00	R\$ 4.457,04	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0031 - (CODIG SINAPI 104597) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M. AF_02/2023_PE (REF.BIANCOGRES - PORC. TRIBECA NEBBIA - 90X90CM - ACETINADO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	20,1400	R\$142,95	R\$ 2.879,01	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	20,1400	R\$142,00	R\$ 2.859,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - (CODIG. SINAPI 87905) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) DE FACHADA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	677,4500	R\$11,69	R\$ 7.919,39	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	677,4500	R\$12,00	R\$ 8.129,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - (CODIG SINAPI 87777) EMBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL - EMBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	677,4500	R\$86,41	R\$ 58.538,45	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	677,4500	R\$86,00	R\$ 58.260,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - (CODIG SINAPI 87275) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	93,0000	R\$90,26	R\$ 8.394,18	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	93,0000	R\$90,00	R\$ 8.370,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - (CODIG SINAPI 104617) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	6,6000	R\$313,40	R\$ 2.068,44	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	6,6000	R\$313,00	R\$ 2.065,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - (COD SINAPI 104588) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS - (COD SINAPI 104588) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (ref.MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:44	N/C	N/C	26,2700	R\$254,35	R\$ 6.681,77	Não



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	26,2700	R\$254,00	R\$ 6.672,58	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----	-----	---------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0037 - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS (ref.:ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM) - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOROU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRACAO. AF_02/2023 (ref.ELIANE - MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	542,4000	R\$283,56	R\$ 153.802,94	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	542,4000	R\$283,00	R\$ 153.499,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - (CODIG SINAPI 91011) PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	7,0000	R\$557,25	R\$ 3.900,75	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	7,0000	R\$558,00	R\$ 3.906,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - (CODIG SINAPI 90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	7,0000	R\$235,41	R\$ 1.647,87	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	7,0000	R\$235,00	R\$ 1.645,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - (CODIG SINAPI 100689) KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	5,0000	R\$1.572,19	R\$ 7.860,95	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	5,0000	R\$1.572,00	R\$ 7.860,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - (CODIG. 94570) JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalacao. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	2,4000	R\$397,96	R\$ 955,10	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	2,4000	R\$397,00	R\$ 952,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - (CODIG SINAPI 88497) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88497) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	867,1800	R\$29,44	R\$ 25.529,78	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	867,1800	R\$29,00	R\$ 25.148,22	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - (CODIG SINAPI 88496) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88496) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	1.225,4400	R\$52,37	R\$ 64.176,29	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	1.225,4400	R\$52,00	R\$ 63.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - (CODIG SINAPI 88489) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88489) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	3.182,4200	R\$18,45	R\$ 58.715,65	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	3.182,4200	R\$18,00	R\$ 57.283,56	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - (CODIG SINAPI 88488) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - (CODIG SINAPI 88488) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	1.225,4400	R\$22,30	R\$ 27.327,31	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	1.225,4400	R\$22,00	R\$ 26.959,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - (CODIG SINAPI 102215) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - (CODIG SINAPI 102215) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	96,1800	R\$30,38	R\$ 2.921,95	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	96,1800	R\$30,00	R\$ 2.885,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - (CODIG SINAPI 91925) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 91925) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	465,9700	R\$5,64	R\$ 2.628,07	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	465,9700	R\$5,00	R\$ 2.329,85	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - (CODIG SINAPI 151403) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 151403) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	990,9700	R\$7,70	R\$ 7.630,47	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	990,9700	R\$7,00	R\$ 6.936,79	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - (CODIG SINAPI 91929) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 91929) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	688,9900	R\$11,08	R\$ 7.634,01	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	688,9900	R\$12,00	R\$ 8.267,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - (CODIG. SINAPI 90447) RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	458,0700	R\$15,04	R\$ 6.889,37	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	458,0700	R\$15,00	R\$ 6.871,05	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - (CODIG SINAPI 91853) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	525,0900	R\$14,64	R\$ 7.687,32	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	525,0900	R\$14,00	R\$ 7.351,26	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - (CODIG. 91941) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	62,0000	R\$19,07	R\$ 1.182,34	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	62,0000	R\$19,00	R\$ 1.178,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - (CODIGO SINAPI 101875) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	3,0000	R\$515,84	R\$ 1.547,52	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	3,0000	R\$515,00	R\$ 1.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	3,0000	R\$211,18	R\$ 633,54	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	3,0000	R\$211,00	R\$ 633,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - (CODIG SINAPI 93664) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 93664) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	3,0000	R\$79,59	R\$ 238,77	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	3,0000	R\$79,00	R\$ 237,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - (CODIG SINAPI 93668) DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	3,0000	R\$18,06	R\$ 54,18	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	3,0000	R\$18,00	R\$ 54,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - (CODIG SINAPI 106027) DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106027) DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	2,0000	R\$91,64	R\$ 183,28	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	2,0000	R\$92,00	R\$ 184,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - (CODIG SINAPI 103788) LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	58,0000	R\$45,86	R\$ 2.659,88	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	58,0000	R\$45,00	R\$ 2.610,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - (COD. SINAPI 103292) TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	375,0900	R\$130,44	R\$ 48.926,74	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	375,0900	R\$130,00	R\$ 48.761,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - (P. M.) REINSTALACAO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 A 60.000 BTU'S - (P. M.) REINSTALACAO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 A 60.000 BTU'S

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	1,0000	R\$19.099,50	R\$ 19.099,50	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	1,0000	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - (CODIGO SINAPI 100853) TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	12,0000	R\$351,90	R\$ 4.222,80	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	12,0000	R\$351,00	R\$ 4.212,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - (CODIG. 95547) SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800-500 ML - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	10,0000	R\$88,70	R\$ 887,00	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	10,0000	R\$88,00	R\$ 880,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - (CODIG. DER EDIF. ES140701) PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) - PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:45	N/C	N/C	3,0000	R\$139,80	R\$ 419,40	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	3,0000	R\$139,00	R\$ 417,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...) - PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	2,0000	R\$133,23	R\$ 266,46	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	2,0000	R\$133,00	R\$ 266,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - (CODIG. DER 141909) TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4) - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	15,0000	R\$95,73	R\$ 1.435,95	Não
R&D CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	15,0000	R\$95,00	R\$ 1.425,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - (CODIG. SINAPI 93441) BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	2,8000	R\$1.170,21	R\$ 3.276,59	Não



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	2,8000	R\$1.170,00	R\$ 3.276,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0067 - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	78,2500	R\$22,83	R\$ 1.786,45	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	78,2500	R\$22,00	R\$ 1.721,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - (SINAPI 104789) DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	4,5500	R\$324,77	R\$ 1.477,70	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	4,5500	R\$324,00	R\$ 1.474,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - (CODIG. SINAPI 97633) DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	325,2900	R\$36,89	R\$ 11.999,95	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	325,2900	R\$36,00	R\$ 11.710,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - (CODIG. 10501) LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA - (CODIG. 10501) LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	114,1400	R\$117,64	R\$ 13.427,43	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	114,1400	R\$117,00	R\$ 13.354,38	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0071 - (CODIG SINAPI 100656) ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS - ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	380,0000	R\$162,74	R\$ 61.841,20	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	380,0000	R\$15,00	R\$ 5.700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - (COD. DER-ES 40250) FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES - FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	525,3200	R\$139,85	R\$ 73.466,00	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	525,3200	R\$162,00	R\$ 85.101,84	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0073 - (CODIG. 40246) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM PARA FUNDACOES - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	868,8000	R\$13,73	R\$ 11.928,62	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	868,8000	R\$139,00	R\$ 120.763,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - (CODIG. 40328) FORN. DOBRA E COLOCACAO DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0MM P/ SUPEREST. - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	2.426,4000	R\$13,51	R\$ 32.780,66	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	2.426,4000	R\$13,00	R\$ 31.543,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1 CAT. H= 0,00 a 1,50 m - ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL 1 CAT. H= 0,00 a 1,50 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	17,1100	R\$81,44	R\$ 1.393,44	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	17,1100	R\$13,00	R\$ 222,43	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - (COD. REV 30201 DER ES) REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM (SO MAO DE OBRA) - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM (APENAS MAO DE OBRA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	13,1600	R\$87,70	R\$ 1.154,13	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	13,1600	R\$82,00	R\$ 1.079,12	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - (CODIGO DER-ES 40224) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5 por cento DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:46	N/C	N/C	48,6700	R\$1.046,33	R\$ 50.924,88	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	48,6700	R\$1.046,00	R\$ 50.908,82	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - (CODIG SINAPI 93187) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA) - (CODIG SINAPI 93187) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (CURVA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	83,2000	R\$106,83	R\$ 8.888,26	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	83,2000	R\$106,00	R\$ 8.819,20	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0079 - (CODIG SINAPI 92256) INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M - INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	17,0000	R\$437,95	R\$ 7.445,15	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	17,0000	R\$437,00	R\$ 7.429,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - (CODIG. 92580) TRAMA DE ACO COMP. POR TERCAS P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA OU PLASTICA - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	359,8700	R\$66,68	R\$ 23.996,13	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	359,8700	R\$66,00	R\$ 23.751,42	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - (CODIG SINAPI 104756) FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 - (CODIG SINAPI 104756) FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	359,8700	R\$247,98	R\$ 89.240,56	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	359,8700	R\$286,00	R\$ 102.922,82	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - (COMP 04) MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO - (COMP 04) MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	43,3000	R\$499,77	R\$ 21.640,04	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	43,3000	R\$500,00	R\$ 21.650,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - (CODIG SINAPI 100324) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	10,5800	R\$303,43	R\$ 3.210,29	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	10,5800	R\$303,00	R\$ 3.205,74	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - (CODIG DER 130110) LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM - LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	105,8400	R\$96,82	R\$ 10.247,43	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	105,8400	R\$96,00	R\$ 10.160,64	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0085 - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, ESPESSURA 3CM - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 15, ESPESSURA 3CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	105,8400	R\$35,91	R\$ 3.800,71	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	105,8400	R\$35,00	R\$ 3.704,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - (COD SINAPI 92685) RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM - (COD SINAPI 92685) RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	74,1200	R\$66,91	R\$ 4.959,37	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	74,1200	R\$66,00	R\$ 4.891,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - (CODIG. 130231) PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE, ESP DE 10MM, QUADROS DE 1M - PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	11,8700	R\$206,63	R\$ 2.452,70	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	11,8700	R\$206,00	R\$ 2.445,22	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30) - (COD SINAPI 104590) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRACAO. AF 02/2023 (ref.MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	202,1400	R\$318,33	R\$ 64.347,23	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	202,1400	R\$318,00	R\$ 64.280,52	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - (CODIG. SINAPI 91931) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	252,7000	R\$15,60	R\$ 3.942,12	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	252,7000	R\$6,00	R\$ 1.516,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - (CODIG SINAPI 91835) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4) - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	408,0700	R\$27,36	R\$ 11.164,80	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	408,0700	R\$373,00	R\$ 152.210,11	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0091 - (CODIG SINAPI 92868) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - (CODIG SINAPI 92868) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	77,0000	R\$29,08	R\$ 2.239,16	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:38	N/C	N/C	77,0000	R\$30,00	R\$ 2.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - (CODIGO DER ES 150632) CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA - CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	11,0000	R\$94,34	R\$ 1.037,74	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	11,0000	R\$95,00	R\$ 1.045,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - (CODIG. 101632) RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	1,0000	R\$42,24	R\$ 42,24	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	1,0000	R\$206,00	R\$ 206,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - (CODIG. SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W - LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:47	N/C	N/C	2,0000	R\$105,49	R\$ 210,98	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	2,0000	R\$43,00	R\$ 86,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - (COD SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR (REFLETOR) - (COD SINAPI 97605) LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2025 (Refletor)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:48	N/C	N/C	2,0000	R\$105,49	R\$ 210,98	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	2,0000	R\$105,00	R\$ 210,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - (CODIG SINAPI 105546) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 - (CODIG SINAPI 105546) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:48	N/C	N/C	78,0000	R\$45,86	R\$ 3.577,08	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	78,0000	R\$45,00	R\$ 3.510,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0097 - (CODIG.101965) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 - Peitoril Linear Em Granito Ou Marmore, L = 15cm, Assentado Com Argamassa 16 Com Aditivo. (Ref. Bege Bahia)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:48	N/C	N/C	29,0400	R\$776,29	R\$ 22.543,46	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	29,0400	R\$776,00	R\$ 22.535,04	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - (CODIG SINAPI 105089) VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 - (CODIG SINAPI 105089) VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:48	N/C	N/C	242,5000	R\$227,67	R\$ 55.209,97	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	242,5000	R\$227,00	R\$ 55.047,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - (CODIG. 200576) PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM - PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:48	N/C	N/C	1,0000	R\$871,87	R\$ 871,87	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	1,0000	R\$871,00	R\$ 871,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - (CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS - (CODIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	11/08/2026 - 16:39:48	N/C	N/C	1.585,3100	R\$1,74	R\$ 2.758,44	Não
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	17/08/2026 - 16:34:39	N/C	N/C	1.585,3100	R\$2,00	R\$ 3.170,62	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	90 dias
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/08/2026 - 16:39:48	2.497.495,32 (proposta)	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
17/08/2026 - 16:34:39	2.705.276,47 (proposta)	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/08/2026 - 13:12:46	2.495.000,00	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/08/2026 - 13:21:08	2.490.500,00	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/08/2026 - 13:42:09	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	Item 0001 - G L O B A L

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação anexo via portal.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/09/2026 - 13:24:51	R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	Item 0001 - G L O B A L

A agente de Contratação retorna aos autos após decisão de Recurso.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/09/2026 - 18:00	03/09/2026 - 23:59	09/09/2026 - 23:59

0001 - G L O B A L

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
58051223000168 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/08/2026 - 13:04:07	As razões recursais serão apresentadas em momento oportuno, considerando que a justificativa motivada é facultada nos moldes da Lei 14.133/2026.	Indeferido
Justificativa: Recurso já foi deferido no dia 16/09/2026 pela autoridade competente, trata-se de erro do portal na finalização da referida Concorrência eletrônica.			
58051223000168 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/08/2026 - 13:04:09	As razões recursais serão apresentadas em momento oportuno, considerando que a justificativa motivada é facultada nos moldes da Lei 14.133/2026.	Indeferido
Justificativa: Recurso já foi deferido no dia 16/09/2026 pela autoridade competente, trata-se de erro do portal na finalização da referida Concorrência eletrônica.			

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
58051223000168 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/09/2026 - 16:46:06	Conforme razões recursais. RECURSO CE 014-2026.zip.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
16/09/2026 - 13:24:00	Tendo em vista a manifestação da Procuradoria do Município, julgoPROCEDENTE, o Recuso interposto pela recorrente. DECISAO.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	Arrematante	2.430.778,22
2º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	Desclassificado	2.497.495,32

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat



Data	Apelido	Frase
31/07/2026 - 13:20:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I CONCOG 14.pdf) em 31/07/2026 às 13:20.
31/07/2026 - 13:20:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONC. ELETRONICA 14 2026.pdf) em 31/07/2026 às 13:20.
31/07/2026 - 13:46:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS CONCORRENCIA 14.rar) em 31/07/2026 às 13:46.
31/07/2026 - 13:47:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 0000142026- UNIAO.pdf) em 31/07/2026 às 13:47.
05/08/2026 - 17:13:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RETIFICAÇÃO UNIAO - CE 000014 2026.pdf) em 05/08/2026 às 17:13.
18/08/2026 - 13:07:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/08/2026 - 13:08:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/08/2026 - 13:08:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/08/2026 - 13:08:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/08/2026 - 13:08:11	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/08/2026 - 13:08:37	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, Boa tarde !!Estamos dando início a sessão desta Concorrência. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
18/08/2026 - 13:09:17	Agente de Contratação	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela agente de Contratação ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Agente de Contratação.
18/08/2026 - 13:09:24	Agente de Contratação	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
18/08/2026 - 13:09:49	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/08/2026 - 13:09:49	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2026 - 13:10:10	Agente de Contratação	O lote já foi aberto para lances. Boa Sorte a todos!
18/08/2026 - 13:19:50	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/08/2026 - 13:19:57	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 2.495.000,00.
18/08/2026 - 13:20:39	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:20 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 13:20:39	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
18/08/2026 - 13:21:08	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.490.500,00.
18/08/2026 - 15:20:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 19/08/2026.
18/08/2026 - 15:21:03	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1 do edital.
18/08/2026 - 15:21:19	Agente de Contratação	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
18/08/2026 - 15:21:25	Agente de Contratação	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
18/08/2026 - 15:21:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
18/08/2026 - 15:21:40	Agente de Contratação	Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
19/08/2026 - 13:39:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 20/08/2026.
19/08/2026 - 13:40:06	Agente de Contratação	Boa Tarde! a agente de contratação mediante solicitação de prorrogação enviada pela empresa primeira colocada e conforme item 11.1.8 do edital, estende o prazo para apresentação de documentação.
19/08/2026 - 13:40:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PEDIDO DE PRORROGACAO DE PRAZO.pdf) em 19/08/2026 às 13:40.
19/08/2026 - 16:06:37	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/08/2026 - 11:22:44	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
20/08/2026 - 15:21:21	Agente de Contratação	Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
20/08/2026 - 15:21:49	Agente de Contratação	A proposta e a documentação técnica será encaminhada para análise do setor de engenharia.
20/08/2026 - 15:21:56	Agente de Contratação	O retorno da sessão desta concorrência será informado anteriormente com 24h de antecedência.
25/08/2026 - 11:55:16	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência amanhã dia 26/08/2026 às 13:00h.
25/08/2026 - 11:55:21	Agente de Contratação	Peço que acessem o portal para ciência dos atos.
26/08/2026 - 13:05:30	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
26/08/2026 - 13:06:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/08/2026 - 13:06:08	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 2.430.778,22 para corresponder a proposta readequada.
26/08/2026 - 13:06:18	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.



26/08/2026 - 13:06:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/08/2026 às 13:36.
26/08/2026 - 13:06:50	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso referente ao julgamento das propostas.
26/08/2026 - 13:39:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONCORRENCIA 14.pdf) em 26/08/2026 às 13:39.
26/08/2026 - 13:41:01	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/08/2026 - 13:41:01	Sistema	Motivo: Conforme parecer do setor e engenharia a empresa R&D CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não atende às exigências de qualificação técnico-profissional previstas no item 11.4.5do Edital.
26/08/2026 - 13:41:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 2.497.495,32.
26/08/2026 - 13:41:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:41 do dia 27/08/2026.
26/08/2026 - 13:41:47	Agente de Contratação	EMPRESA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
26/08/2026 - 13:42:00	Agente de Contratação	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
26/08/2026 - 13:42:06	Agente de Contratação	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
26/08/2026 - 13:42:13	Agente de Contratação	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
26/08/2026 - 13:42:19	Agente de Contratação	Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
28/08/2026 - 13:42:09	Sistema	O fornecedor FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
28/08/2026 - 13:42:09	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação anexo via portal.
28/08/2026 - 13:46:06	Agente de Contratação	A agente de contratação abrirá o prazo de Recurso dia 31/08/2026 às 13:00h.
28/08/2026 - 13:46:25	Agente de Contratação	Peço que acessem o portal para ciência dos atos.
31/08/2026 - 13:00:59	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
31/08/2026 - 13:01:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/08/2026 às 13:31.
31/08/2026 - 13:04:07	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
31/08/2026 - 13:04:09	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
31/08/2026 - 13:37:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
31/08/2026 - 13:37:06	Sistema	Intenção: As razões recursais serão apresentadas em momento oportuno, considerando que a justificativa motivada é facultada nos moldes da Lei 14.133/2026.
31/08/2026 - 13:37:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
31/08/2026 - 13:37:08	Sistema	Intenção: As razões recursais serão apresentadas em momento oportuno, considerando que a justificativa motivada é facultada nos moldes da Lei 14.133/2026.
31/08/2026 - 13:45:18	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/09/2026 às 23:59.
02/09/2026 - 16:46:06	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
16/09/2026 - 13:05:58	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
16/09/2026 - 13:24:00	Sistema	DALTON PERIM decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
16/09/2026 - 13:24:00	Sistema	Justificativa: Tendo em vista a manifestação da Procuradoria do Município, julgoPROCEDENTE, o Recurso interposto pela recorrente.
16/09/2026 - 13:24:51	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o lote 0001.
16/09/2026 - 13:24:51	Sistema	Motivo: A agente de Contratação retorna aos autos após decisão de Recurso.
16/09/2026 - 13:24:51	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.430.778,22.
16/09/2026 - 13:25:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 13:25:59	Agente de Contratação	EMPRESA RD CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA VIA PORTAL,DEVIDO A REABILITAÇÃO DA EMPRESA.
16/09/2026 - 16:59:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/09/2026 - 16:57:00	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/09/2026 - 16:57:24	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
17/09/2026 - 16:57:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2026 às 17:27.
17/09/2026 - 17:28:29	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
17/09/2026 - 17:28:30	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/09/2026 - 17:28:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2026 às 18:00.
18/09/2026 - 17:12:31	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, foi revertida a intenção de recurso do item 0001 do processo e já está disponível para ser julgada novamente.



21/09/2026 - 12:12:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Webmail Locaweb __ Notificação de Registro - 1507804 - FINALIZAR SESSÃO.pdf) em 21/09/2026 às 12:12.
21/09/2026 - 12:15:05	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados, após julgamento de Recurso da empresa RD CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA e
21/09/2026 - 12:18:00	Agente de Contratação	CORREÇÃO: - Boa tarde, prezados, após julgamento de Recurso da empresa RD CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA e reversão da Inabilitação, o portal por equívoco abriu o prazo de recurso e contrarrazões e voltou com as intenções de Recurso do dia 31/08/2026.
21/09/2026 - 12:19:15	Agente de Contratação	A agente de Contratação entrou em contato com o portal de reverteu a intenção de Recurso equivocada.
21/09/2026 - 12:22:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
21/09/2026 - 12:22:58	Sistema	Intenção: As razões recursais serão apresentadas em momento oportuno, considerando que a justificativa motivada é facultada nos moldes da Lei 14.133/2026.
21/09/2026 - 12:22:58	Sistema	Justificativa: Recurso já foi deferido no dia 16/09/2026 pela autoridade competente, trata-se de erro do portal na finalização da referida Concorrência eletrônica.
21/09/2026 - 12:23:08	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
21/09/2026 - 12:23:08	Sistema	Intenção: As razões recursais serão apresentadas em momento oportuno, considerando que a justificativa motivada é facultada nos moldes da Lei 14.133/2026.
21/09/2026 - 12:23:08	Sistema	Justificativa: Recurso já foi deferido no dia 16/09/2026 pela autoridade competente, trata-se de erro do portal na finalização da referida Concorrência eletrônica.
21/09/2026 - 12:23:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/09/2026 - 12:30:28	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por DALTON PERIM.
21/09/2026 - 12:30:34	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por DALTON PERIM.

Alexandra de Oliveira Vinco
Agente de Contratação

DALTON PERIM
Autoridade Competente

LUANA DA SILVA FABRE DE MELO
Apoio

VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO
Apoio

