
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL

LOCAL:  BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

DATA: 31/03/2026

REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES

DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026

BDI: 27,33%

ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI 

CREA: 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIDADE QTDE CUSTO Preço Unitário Preço Total

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 504,00 138,69R$          176,59R$            89.001,36R$        

SUB-TOTAL 89.001,36R$        

TOTAL R$ 89.001,36

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 DER-ES 20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER (ver memorial de cálculo) M2 8,00 241,93R$          308,05R$            2.464,40R$          

2.2 DER-ES 20702
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

M2 10,00 603,01R$          767,81R$            7.678,10R$          

SUB-TOTAL 10.142,50R$        

TOTAL R$ 10.142,50

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UND 50,00 2,45R$              3,12R$                156,00R$             

3.2 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1225,44 3,53R$              4,49R$                5.502,23R$          

3.3 SINAPI 104792
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M 150,00 0,53R$              0,67R$                100,50R$             

3.4 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND 20,00 0,90R$              1,15R$                23,00R$               
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3.5 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND 12,00 11,61R$            14,78R$              177,36R$             

3.6 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 11,76 12,09R$            15,39R$              180,99R$             

3.7 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,63 72,47R$            92,28R$              519,54R$             

3.8 SINAPI 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 18,49 19,90R$            25,34R$              468,54R$             

3.9 DER-ES 10280 Remoção manual de telha metálica, exclusive trama, sem reaproveitamento M2 1049,76 3,42R$              4,35R$                4.566,46R$          

3.10 SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 129,60 6,02R$              7,67R$                994,03R$             

3.11 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 96,18 2,65R$              3,37R$                324,13R$             

3.12 DER-ES 10230 Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual M2 599,66 9,45R$              12,03R$              7.213,91R$          

3.13 DER-ES 10331
Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, 
exclusive regularização, sem reaproveitamento

M2 114,45 11,92R$            15,18R$              1.737,35R$          

  SUB-TOTAL 21.964,04R$        

4         TRANSPORTES

4.1 DER-ES
030304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe 
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada

M3 36,57 92,39R$            117,64R$            4.302,09R$          

  SUB-TOTAL 4.302,09R$          

5         ALVENARIA

5.1 SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M² 45,99 89,81R$            114,36R$            5.259,42R$          

5.2 SINAPI 96369

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VÃOS. AF_07/2023_PS

M² 133,76 193,08R$          245,85R$            32.884,90R$        

  SUB-TOTAL 38.144,32R$        

6         COBERTURAS E FORROS

6.1 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 1049,76 194,75R$          247,98R$            260.319,48R$      

6.2 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 129,60 147,02R$          187,20R$            24.261,12R$        

6.3 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 129,60 51,43R$            65,49R$              8.487,50R$          

6.4 SINAPI 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 
AF_09/2023

M² 38,88 198,56R$          252,83R$            9.830,03R$          

6.5 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

M² 1225,44 48,27R$            61,46R$              75.315,54R$        

6.6 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 
15 CM). AF_08/2023_PS

M 548,89 29,87R$            38,03R$              20.874,29R$        
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6.7 SINAPI 104757 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M² 14,40 91,82R$            116,91R$            1.683,50R$          

6.8 COMP 1
REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO 
INSTALAÇÃO COM MUNCK 

M² 191,51 1.451,07R$       1.847,65R$         353.843,45R$      

  SUB-TOTAL 754.614,91R$      

7         PISOS

7.1 COMP. 2
Piso em granito cinza escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, 
inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3

M² 57,22 293,03R$          373,11R$            21.349,35R$        

7.2 COMP. 3
Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa 
acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3

M² 57,22 483,77R$          615,98R$            35.246,38R$        

7.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 45,48 77,61R$            98,82R$              4.494,33R$          

7.4 SINAPI 104597

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE (ref.:BIANCOGRES - PORC. TRIBECA NEBBIA - 90x90cm - 
ACETINADO)

M² 20,14 112,27R$          142,95R$            2.879,01R$          

SUB-TOTAL 63.969,07R$        

8         REVESTIMENTOS

8.1 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 91,80 9,18R$              11,69R$              1.073,14R$          

8.2 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M² 91,80 67,86R$            86,41R$              7.932,44R$          

8.3 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M² 93,00 70,89R$            90,26R$              8.394,18R$          

8.4 SINAPI 104617

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023

M² 6,60 246,13R$          313,40R$            2.068,44R$          

8.5 SINAPI 104588

EVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO 
GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
 (ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)

M² 26,27 199,76R$          254,35R$            6.681,77R$          

8.6 SINAPI 104590

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO 
GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:ELIANE - 
MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM)

M² 26,32 222,70R$          283,56R$            7.463,30R$          

SUB-TOTAL 33.613,27R$        

9         ESQUADRIAS
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9.1 SINAPI 91011
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UND 7,00 437,64R$          557,25R$            3.900,75R$          

9.2 SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UND 7,00 184,88R$          235,41R$            1.647,87R$          

9.3 SINAPI 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UND 5,00 1.234,74R$       1.572,19R$         7.860,95R$          

9.4 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,40 312,54R$          397,96R$            955,10R$             

SUB-TOTAL 14.364,67R$        

10       PINTURA

10.1 SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 867,18 23,12R$            29,44R$              25.529,78R$        

10.2 SINAPI 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 1225,44 41,13R$            52,37R$              64.176,29R$        

10.3 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 1845,00 14,49R$            18,45R$              34.040,25R$        

10.4 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 1225,44 17,51R$            22,30R$              27.327,31R$        

10.5 SINAPI 102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M² 96,18 23,86R$            30,38R$              2.921,95R$          

SUB-TOTAL 153.995,58R$      

11       INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

11.1 FIAÇÕES

11.1.1 SINAPI 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 100,00 4,43R$              5,64R$                564,00R$             

11.1.2 SINAPI 151403
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150,00 6,05R$              7,70R$                1.155,00R$          

11.1.3 SINAPI 91929
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 688,99 8,70R$              11,08R$              7.634,01R$          

11.2 CONDUTOS E CAIXAS

11.2.1 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M 150,00 11,81R$            15,04R$              2.256,00R$          
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11.2.2 SINAPI 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 525,09 11,50R$            14,64R$              7.687,32R$          

11.2.3 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND 20,00 14,98R$            19,07R$              381,40R$             

11.2.4 SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UND 2,00 405,12R$          515,84R$            1.031,68R$          

11.3 DISJUNTORES

11.3.1 SINAPI 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UND 2,00 165,85R$          211,18R$            422,36R$             

11.3.2 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UND 2,00 62,51R$            79,59R$              159,18R$             

11.3.3 SINAPI
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UND 2,00 14,18R$            18,06R$              36,12R$               

11.3.4 SINAPI 106027
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UND 2,00 71,97R$            91,64R$              183,28R$             

11.4 ILUMINAÇÃO

11.4.1 SINAPI 103788
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024

UND 50,00 36,02R$            45,86R$              2.293,00R$          

11.5 AR CONDICIONADO

11.5.1 SINAPI 103292
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 375,09 102,44R$          130,44R$            48.926,74R$        

11.5.2
REINSTALAÇÃO CONDENSADORAS AR CONDICIONADO ENTRE 18.000 a 
60.000 Btu's

VB 1,00 15.000,00R$     19.099,50R$       19.099,50R$        

11.6 LOUÇAS E METAIS

11.6.1 SINAPI 100853
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UND 12,00 276,37R$          351,90R$            4.222,80R$          

11.6.2 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 10,00 69,66R$            88,70R$              887,00R$             

11.6.3 DER-ES 140701 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) UND 3,00 109,79R$          139,80R$            419,40R$             

11.6.4 DER-ES 140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) UND 2,00 104,63R$          133,23R$            266,46R$             

11.6.5 DER-ES 141909
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm 
(4"), inclusive conexões

M 15,00 75,18R$            95,73R$              1.435,95R$          

11.6.6 SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M² 2,80 919,04R$          1.170,21R$         3.276,59R$          

SUB-TOTAL 102.337,79R$      

TOTAL R$ 1.187.305,74

P.M
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIDADE QTDE CUSTO Preço Unitário Preço Total

12 SERVIÇOS PRELIMINARES

12.1 DER-ES 10213
Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive 
limpeza e empilhamento para reaproveitamento

M2 78,25 17,93R$            22,83R$              1.786,45R$          

12.2 SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,55 255,06R$          324,77R$            1.477,70R$          

12.4 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 325,29 28,97R$            36,89R$              11.999,95R$        

  SUB-TOTAL 15.264,10R$        

13 TRANSPORTES

13.1 DER-ES
030304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe 
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada

M3 10,14 92,39R$            117,64R$            1.192,87R$          

  SUB-TOTAL 1.192,87R$          

14 INFRAESTRUTURA

14.1 BLOCOS E VIGAS

14.1.1 DER-ES 10501 Locação de obra com gabarito de madeira M² 114,14 12,14R$            15,46R$              1.764,60R$          

14.1.2 SINAPI 100656
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE 
DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 380,00 127,81R$          162,74R$            61.841,20R$        

14.1.3 DER-ES 40250
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes 
(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

M² 525,32 109,83R$          139,85R$            73.466,00R$        

14.1.4 DER-ES 40246
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

KG 868,80 10,78R$            13,73R$              11.928,62R$        

14.1.5 DER-ES 40328
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

KG 2426,40 10,61R$            13,51R$              32.780,66R$        

14.1.6 DER-ES 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade M³ 17,11 63,96R$            81,44R$              1.393,44R$          

14.1.7 DER-ES 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm M³ 13,16 68,88R$            87,70R$              1.154,13R$          

14.1.8 DER-ES 40224 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

M³ 48,67 821,75R$          1.046,33R$         50.924,88R$        

  SUB-TOTAL 235.253,53R$      

15       ALVENARIA

15.1 SINAPI 103360
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 314,83 89,81R$            114,36R$            36.003,96R$        

15.2 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 (CURVA)

M 83,20 83,92R$            106,86R$            8.890,75R$          

  SUB-TOTAL 44.894,71R$        

16       COBERTURAS E FORROS

AMPLIAÇÃO EXTERNA CENTRO CULTURAL
ORÇAMENTO PREFEITURA
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16.2 SINAPI 92256
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE
8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UND 17,00 343,95R$          437,95R$            7.445,15R$          

16.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025_PS

M2 359,87 52,37R$            66,68R$              23.996,13R$        

16.4 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M² 359,87 194,75R$          247,98R$            89.240,56R$        

16.5 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 69,84 147,02R$          187,20R$            13.074,05R$        

16.6 COMP 1
REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM ACM NA COR AÇO CORTEN, INCLUSO 
INSTALAÇÃO COM MUNCK 

M² 82,37 1.451,07R$       1.847,65R$         152.190,93R$      

16.7 SINAPI 104756
FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

M² 359,87 225,24R$          286,80R$            103.210,72R$      

  SUB-TOTAL 389.157,54R$      

17       ESQUADRIAS

17.1 COMP 4 MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO M² 43,30 392,50R$          499,77R$            21.640,04R$        

  SUB-TOTAL 21.640,04R$        

18       PINTURA

18.1 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² 1337,42 14,49R$            18,45R$              24.675,40R$        

  SUB-TOTAL 24.675,40R$        

19       PISOS

19.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3 10,58 238,30R$          303,43R$            3.210,29R$          

19.2 DER-ES 130110  Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm M² 105,84 76,04R$            96,82R$              10.247,43R$        

19.3 DER-ES 130103
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, espessura 3cm

M² 105,84 28,20R$            35,91R$              3.800,71R$          

19.4 COMP. 2
Piso em granito cinza escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, 
inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3

M² 70,26 293,03R$          373,11R$            26.214,71R$        

19.5 COMP. 3
Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa 
acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3

M² 70,26 483,77R$          615,98R$            43.278,75R$        

19.6 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 m 74,12 52,55R$            66,91R$              4.959,37R$          

19.7 DER-ES 130231
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp 
de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento 
polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m2 11,87 162,28R$          206,63R$            2.452,70R$          

SUB-TOTAL 94.163,96R$        

20       REVESTIMENTOS

20.1 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
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20.1.1 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 585,65 9,18R$              11,69R$              6.846,25R$          

20.1.2 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M² 585,65 67,86R$            86,41R$              50.606,02R$        

20.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

20.2.1 SINAPI 104590

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO 
GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 
(ref.:MARDERO HOME - TRAVERTINO COLISEU ROCKFACE 10X30)

M² 202,14 250,00R$          318,33R$            64.347,23R$        

20.2.2 SINAPI 104590

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO 
GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 (ref.:ELIANE - 
MASAI TERRACOTA MESH MA -7X26 CM)

M² 516,08 222,70R$          283,56R$            146.339,64R$      

SUB-TOTAL 268.139,14R$      

21       ELÉTRICA

21.1 FIAÇÕES

21.1.1 SINAPI 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 365,97 4,43R$              5,64R$                2.064,07R$          

21.1.2 SINAPI 151403
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 840,97 6,05R$              7,70R$                6.475,47R$          

21.1.3 SINAPI 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 252,70 12,25R$            15,60R$              3.942,12R$          

21.2 CONDUTOS E CAIXAS

21.2.1 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M 308,07 11,81R$            15,04R$              4.633,37R$          

21.2.2 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,07 21,49R$            27,36R$              11.164,80R$        

21.2.3 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND 42,00 14,98R$            19,07R$              800,94R$             

21.2.4 SINAPI 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND 77,00 22,84R$            29,08R$              2.239,16R$          

21.2.5 SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UND 1,00 405,12R$          515,84R$            515,84R$             

21.2.6 DER-ES 150632 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada UND 11,00 74,09R$            94,34R$              1.037,74R$          
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21.3 DISJUNTORES

21.3.1 SINAPI 106030 DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UND 1,00 165,85R$          211,18R$            211,18R$             

21.3.2 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UND 1,00 62,51R$            79,59R$              79,59R$               

21.3.3 SINAPI
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UND 1,00 14,18R$            18,06R$              18,06R$               

21.4 ILUMINAÇÃO

21.4.1 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025

UND 1,00 33,17R$            42,24R$              42,24R$               

21.4.2 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UND 2,00 82,85R$            105,49R$            210,98R$             

21.4.3 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025 (Refletor)

UND 2,00 82,85R$            105,49R$            210,98R$             

21.4.4 SINAPI 105546
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UND 78,00 36,02R$            45,86R$              3.577,08R$          

21.4.5 SINAPI 103788
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UND 8,00 36,02R$            45,86R$              366,88R$             

SUB-TOTAL 37.590,50R$        

22       SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.1 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (Ref.: BEGE BAHIA)

M2 29,04 609,67R$          776,29R$            22.543,46R$        

SUB-TOTAL 22.543,46R$        

23       ESTRUTURA DE MADEIRA (VIGAS E PILARES)

23.1 SINAPI 105089
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

M 242,50 178,80R$          227,67R$            55.209,98R$        

SUB-TOTAL 55.209,98R$        

24       INAUGURAÇÃO

24.1 DER-ES 200576
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, 
gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

UND 1,00 684,73R$          871,87R$            871,87R$             

24.2 DER-ES 200402 Limpeza geral de obras M² 1585,31 1,37R$              1,74R$                2.758,44R$          

SUB-TOTAL 3.630,31R$          

TOTAL R$ 1.213.355,54

TOTAL R$ 89.001,36

TOTAL R$ 10.142,50

TOTAL R$ 1.187.305,74

TOTAL R$ 1.213.355,54

TOTAL R$ 2.499.805,14

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL GERAL 
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