Assinado digitalmente
ALEXANDRA DE OLIVEIRA
VINCO:11787744736
23/11/2026 - 15:38:27

Assinado digitalmente
LUANA DA SILVA FABRE DE
MELO:13309734706
23/11/2026 - 15:43:05

Assinado digitalmente
DALTON PERIM:55964958753
23/11/2026 - 17:04:13

ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Concorrência por Menor Preço - 021/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	(CPU 001) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO - (CPU 001) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	R$ 20,10	337,6000	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	(CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	R$ 101,30	96,6500	M	Homologado	Menor Preço
	0003	(SINAPI 105007) LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO. - (SINAPI 105007) LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO.	R$ 63,42	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	(CODIG.98459) TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	R$ 124,70	94,6000	M²	Homologado	Menor Preço
	0005	(SINAPI 105130) EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUCOES TEMPORARIAS. - (SINAPI 105130) EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUCOES TEMPORARIAS.	R$ 42,65	43,0000	M	Homologado	Menor Preço
	0006	(COTACAO 001) PROJETO ESTRUTURAL - (COTACAO 001) PROJETO ESTRUTURAL	R$ 24,99	337,6000	M²	Homologado	Menor Preço
	0007	(COTACAO 002) PROJETO ELETRICO - (COTACAO 002) PROJETO ELETRICO	R$ 18,75	337,6000	M²	Homologado	Menor Preço
	0008	(COTACAO 003) PROJETO HIDROSANITARIO - (COTACAO 003) PROJETO HIDROSANITARIO	R$ 18,75	337,6000	M²	Homologado	Menor Preço
	0009	(COTACAO 004) READEQUACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSICOES/COTACOES QUANDO NECESSARIO (COMPATIVEL COM ESTE ORCAMENTO), INCLU - (COTACAO 004) READEQUACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSICOES/COTACOES QUANDO NECESSARIO (COMPATIVEL COM ESTE ORCAMENTO), INCLUSIVE MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO	R$ 3.999,04	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0010	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M	R$ 746,68	6,0000	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0011	(CODIG. SINAPI 10775) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA ESCRITORIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	R$ 1.562,13	6,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0012	(CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	R$ 611,02	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0013	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.	R$ 8.263,94	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0014	(SINAPI 102613) CAIXA D´AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 102613) CAIXA D´AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 853,05	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0015	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R$ 3.733,98	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0016	(SINAPI 96521) ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA - ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	R$ 60,09	58,0700	M³	Homologado	Menor Preço
0017	(CODIG. 96523) ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO) - ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017	R$ 156,97	5,8000	M³	Homologado	Menor Preço
0018	(CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA - (CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA	R$ 35,59	13,4000	M³	Homologado	Menor Preço
0019	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. F_05/2016	R$ 114,93	5,0000	M³	Homologado	Menor Preço
0020	(CPU 002) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. - (CPU 002) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.	R$ 188,33	80,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0021	(SINAPI 92415) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES - (SINAPI 92415) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES	R$ 211,22	80,0000	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0022	(CODIG. 92762) ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST. CONVENCIONAL DE CONCRETO, CA-50, 10 MM - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R$ 15,62	350,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0023	(SINAPI 92768) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. - (SINAPI 92768) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	R$ 19,73	350,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0024	(SINAPI 92770) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - (SINAPI 92770) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	R$ 16,86	2.000,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0025	(CPU 003) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (CPU 003) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R$ 1.427,73	25,0000	M³	Homologado	Menor Preço
0026	(CPU 004) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - (CPU 004) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R$ 1.000,08	20,0000	M³	Homologado	Menor Preço
0027	(CPU 005) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B - (CPU 005) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	R$ 203,11	25,0800	M²	Homologado	Menor Preço
0028	(CPU 006) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B - (CPU 006) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM	R$ 128,31	75,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0029	(CODIG. SINAPI 103328) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R$ 141,13	121,0000	M²	Homologado	Menor Preço

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0030	(SINAPI 95676) CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 95676) CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 182,48	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0031	(COD. DER ES 95673) HIDROMETRO DN 20 (½), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. - HIDROMETRO DN 20 (½), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 215,04	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0032	(CODIG. SINAPI 97741) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024	R$ 273,62	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0033	(SINAPI 89355) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 89355) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 32,94	54,0000	M	Homologado	Menor Preço
0034	(CODIG. SINAPI 103978) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R$ 42,95	2,5000	M	Homologado	Menor Preço
0035	(SINAPI 94794) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 94794) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 290,23	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0036	(SINAPI 102111) BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 102111) BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 1.434,96	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0037	(SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. - (SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M.	R$ 582,42	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0038	(SINAPI 99262) CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M - (SINAPI 99262) CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOESINTERNAS 0,8X0,8X0,6 M	R$ 922,00	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0039	(CPU 007) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM - (CPU 007) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM	R$ 506,18	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0040	(SINAPI 11762) TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4 - (SINAPI 11762) TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4	R$ 57,62	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0041	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R$ 219,22	70,0000	M	Homologado	Menor Preço
0042	(CODIG. 89713) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	R$ 58,50	88,0200	M	Homologado	Menor Preço
0043	(SINAPI 89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL - (SINAPI 89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL	R$ 28,88	25,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0044	(SINAPI 103004) CANALETA DE CONCRETO POLIMERICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 103004) CANALETA DE CONCRETO POLIMERICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 167,46	75,8800	M	Homologado	Menor Preço
0045	(CODIGO SINAPI 91927) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,2,5MM,ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV,CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R$ 8,15	210,7000	M	Homologado	Menor Preço
0046	(CODIG. 91928) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R$ 11,23	2.840,4600	M	Homologado	Menor Preço
0047	(CODIG. SINAPI 91935) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R$ 42,09	181,0200	M	Homologado	Menor Preço
0048	(SINAPI 101563) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 101563) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 57,41	6,8600	M	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0049	(SINAPI 91855) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91855) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 17,27	499,9000	M	Homologado	Menor Preço
0050	(SINAPI 91857) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91857) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 22,91	70,3300	M	Homologado	Menor Preço
0051	(SINAPI 91870) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 91870) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 20,03	57,9600	M	Homologado	Menor Preço
0052	(CODIG. 91941) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R$ 19,57	109,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0053	(CODIG. 91936) CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R$ 29,52	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0054	(SINAPI 92870) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92870) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 58,42	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0055	(SINAPI 100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 42,14	35,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0056	(SINAPI 101504) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). - (SINAPI 101504) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R$ 3.334,92	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0057	(SINAPI 100599) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M - (SINAPI 100599) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).	R$ 953,07	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0058	(SINAPI 41196) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - (SINAPI 41196) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	R$ 1.237,38	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0059	(COD SINAPI 101880) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COD SINAPI 101880) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTOTRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	R$ 840,50	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0060	(CODIG. 93653) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (CODIG. 93653) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 14,61	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0061	(CODIG. 93654) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R$ 14,61	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0062	(CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 65,88	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0063	(CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	R$ 203,83	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0064	(COD SINAPI 93676) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, - (COD SINAPI 93676) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 204,06	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0065	(SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R$ 836,00	12,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0066	(CODIGO SINAPI 94995) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCR. COM CONCR. MOLD. IN LOCO,E=8CM - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	R$ 127,31	85,6000	M²	Homologado	Menor Preço
0067	(SINAPI 95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. - (SINAPI 95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	R$ 27,01	399,4900	M²	Homologado	Menor Preço
0068	(CODIG. SINAPI REV 92398)EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANG. COR NATURAL DE 20X10 - EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	R$ 125,81	64,8100	M²	Homologado	Menor Preço
0069	(SINAPI 101172) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). - (SINAPI 101172) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA).	R$ 104,05	34,6900	M²	Homologado	Menor Preço
0070	(SINAPI 98671) PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO - (SINAPI 98671) PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO	R$ 328,11	107,3100	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0071	(CPU 0008) PISO EM GRANITO SAO GABRIEL - (CPU 0008) PISO EM GRANITO SAO GABRIEL	R$ 383,62	114,5800	M²	Homologado	Menor Preço
0072	(CPU 009) PISO EM GRANITO CINZA OCRE IREGULAR - (CPU 009) PISO EM GRANITO CINZA OCRE IREGULAR	R$ 312,40	41,1400	M²	Homologado	Menor Preço
0073	(COD SINAPI 104162) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS - (COD SINAPI 104162) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	R$ 131,63	99,6700	M²	Homologado	Menor Preço
0074	(CODIG. SINAPI 87905) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) DE FACHADA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	R$ 12,38	200,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0075	(SINAPI 104236) EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - (SINAPI 104236) EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25MM, ACESSO POR ANDAIME.	R$ 60,19	200,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0076	(SINAPI 87795) EMBOCO/REBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - (SINAPI 87795) EMBOCO/REBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.	R$ 93,33	200,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0077	(CODIG 98547) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	R$ 277,82	138,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0078	(SINAPI 87851) REVESTIMENTO DECORATIVO (CAIRO ROSSO MIX 23CM X 7 CM) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFICIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. - (SINAPI 87851) REVESTIMENTO DECORATIVO (CAIRO ROSSO MIX 23CM X 7 CM) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFICIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO.	R$ 189,04	187,5100	M²	Homologado	Menor Preço
0079	(CPU 010) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 010) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	R$ 273,22	126,8400	M	Homologado	Menor Preço
0080	(CPU 011) PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 011) PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	R$ 126,36	157,8900	M	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0081	(CPU 012) PEITORIL LINEAR EM GRANITO SAO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 012) PEITORIL LINEAR EM GRANITO SAO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	R$ 147,00	32,2000	M	Homologado	Menor Preço
0082	(CPU 013) REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (CASQUEIRO) - (CPU 013) REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (CASQUEIRO)	R$ 143,28	214,5000	M²	Homologado	Menor Preço
0083	(SINAPI 95626) APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. - (SINAPI 95626) APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	R$ 23,91	300,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0084	(SINAPI 100726) PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE). - (SINAPI 100726) PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).	R$ 45,56	21,0800	M²	Homologado	Menor Preço
0085	(SINAPI 100983) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA - (SINAPI 100983) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA	R$ 12,47	20,0000	M³	Homologado	Menor Preço
0086	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	R$ 840,16	5,9000	M	Homologado	Menor Preço
0087	(COTACAO 005) BANCO EM QUARTIZITO VITORIA REGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN) - (COTACAO 005) BANCO EM QUARTIZITO VITORIA REGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN)	R$ 5.248,74	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0088	(COTACAO 006) ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS) - (COTACAO 007) ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS)	R$ 343,67	8,6400	M²	Homologado	Menor Preço
0089	(COTACAO 007) BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMILIAS ITALIANAS JATEADOS - (COTACAO 008) BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMILIAS ITALIANAS JATEADOS	R$ 524,87	20,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0090	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R$ 27,04	24,7000	M²	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	759.247,03				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

29/10/2026 - 13:23	EDITAL 21 ASSINADO.pdf
29/10/2026 - 13:24	ANEXO I CONCORRENCIA 21.pdf
29/10/2026 - 13:24	PUBLICAÇAO CONCORRENCIA 21.pdf
29/10/2026 - 13:25	PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS CONCORRENCIA 21.rar
23/11/2026 - 13:03	PARECER TECNICO CONCORRENCIA 21.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/11/2026 - 14:01:12	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2026 - 14:03:04	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2026 - 13:24:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2026 - 13:53:08	Documentos solicitados para o processo 021/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2026 - 14:20:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 58.051.223/0001-68 - Endereço: RUA AMIM TANNURE - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 98100-5340

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L					
	0001	(CPU 001) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO - (CPU 001) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	337,6000 M²	R$ 17,07	R$ 5.762,83
	0002	(CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizacoes. Af_10/2018	N/C	N/C	96,6500 M	R$ 86,02	R$ 8.313,83
	0003	(SINAPI 105007) LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO. - (SINAPI 105007) LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO.	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 53,86	R$ 269,30
	0004	(CODIG.98459) TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - Tapume Com Telha Metalica. Af_05/2018	N/C	N/C	94,6000 M²	R$ 105,90	R$ 10.018,14
	0005	(SINAPI 105130) EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUCOES TEMPORARIAS. - (SINAPI 105130) EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUCOES TEMPORARIAS.	N/C	N/C	43,0000 M	R$ 36,22	R$ 1.557,46
	0006	(COTACAO 001) PROJETO ESTRUTURAL - (COTACAO 001) PROJETO ESTRUTURAL	N/C	N/C	337,6000 M²	R$ 21,22	R$ 7.163,87
	0007	(COTACAO 002) PROJETO ELETRICO - (COTACAO 002) PROJETO ELETRICO	N/C	N/C	337,6000 M²	R$ 15,92	R$ 5.374,59
	0008	(COTACAO 003) PROJETO HIDROSANITARIO - (COTACAO 003) PROJETO HIDROSANITARIO	N/C	N/C	337,6000 M²	R$ 15,92	R$ 5.374,59

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0009	(COTACAO 004) READEQUACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSICOES/COTACOES QUANDO NECESSARIO (COMPATiVEL COM ESTE ORCAMENTO), INCLU - (COTACAO 004) READEQUACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSICOES/COTACOES QUANDO NECESSARIO (COMPATiVEL COM ESTE ORCAMENTO), INCLUSIVE MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 3.424,14	R$ 3.424,14
0010	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M	N/C	N/C	6,0000 M²	R$ 634,08	R$ 3.804,48
0011	(CODIG. SINAPI 10775) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA ESCRITORIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	N/C	N/C	6,0000 MÊS	R$ 1.326,56	R$ 7.959,36
0012	(CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) - Kit Cavalete Para Medicao De Agua - Entrada Principal, Em Aco Galvanizado Dn 25 (1) Fornecimento E Instalacao (Exclusive Hidrometro). Af_11/2016	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 518,88	R$ 518,88
0013	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 7.017,74	R$ 7.017,74
0014	(SINAPI 102613) CAIXA D´AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 102613) CAIXA D´AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 724,41	R$ 724,41
0015	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 3.170,90	R$ 3.170,90
0016	(SINAPI 96521) ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA - ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	N/C	N/C	58,0700 M³	R$ 51,03	R$ 2.963,31
0017	(CODIG. 96523) ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO) - Escavacao Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavacao Para Colocacao De Formas). AF_06/2017	N/C	N/C	5,8000 M³	R$ 133,30	R$ 773,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0018	(CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA - (CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA	N/C	N/C	13,4000 M³	R$ 30,22	R$ 404,95
0019	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. F_05/2016	N/C	N/C	5,0000 M³	R$ 97,60	R$ 488,00
0020	(CPU 002) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. - (CPU 002) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.	N/C	N/C	80,0000 M²	R$ 159,93	R$ 12.794,40
0021	(SINAPI 92415) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES - (SINAPI 92415) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES	N/C	N/C	80,0000 M²	R$ 179,37	R$ 14.349,60
0022	(CODIG. 92762) ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST. CONVENCIONAL DE CONCRETO, CA-50, 10 MM - Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos Pavimentos Utilizando Aco Ca-50 De 10,0 mm - Montagem. AF_12/2015	N/C	N/C	350,0000 KG	R$ 13,26	R$ 4.641,00
0023	(SINAPI 92768) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. - (SINAPI 92768) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	350,0000 KG	R$ 16,75	R$ 5.862,50
0024	(SINAPI 92770) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - (SINAPI 92770) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	N/C	N/C	2.000,0000 KG	R$ 14,32	R$ 28.640,00
0025	(CPU 003) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (CPU 003) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	N/C	N/C	25,0000 M³	R$ 1.212,43	R$ 30.310,75
0026	(CPU 004) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - (CPU 004) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	N/C	N/C	20,0000 M³	R$ 849,27	R$ 16.985,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0027	(CPU 005) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B - (CPU 005) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA uMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	N/C	N/C	25,0800 M²	R$ 172,48	R$ 4.325,80
0028	(CPU 006) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B - (CPU 006) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA uMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM	N/C	N/C	75,0000 M²	R$ 108,96	R$ 8.172,00
0029	(CODIG. SINAPI 103328) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	121,0000 M²	R$ 119,85	R$ 14.501,85
0030	(SINAPI 95676) CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 95676) CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 154,96	R$ 154,96
0031	(COD. DER ES 95673) HIDROMETRO DN 20 (½), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. - HIDROMETRO DN 20 (½), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 182,61	R$ 182,61
0032	(CODIG. SINAPI 97741) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 232,36	R$ 232,36
0033	(SINAPI 89355) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 89355) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	54,0000 M	R$ 27,97	R$ 1.510,38
0034	(CODIG. SINAPI 103978) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,5000 M	R$ 36,47	R$ 91,17

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0035	(SINAPI 94794) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 94794) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 246,46	R$ 246,46
0036	(SINAPI 102111) BOMBA CENTRiFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 102111) BOMBA CENTRiFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 1.218,57	R$ 1.218,57
0037	(SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. - (SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M.	N/C	N/C	2,0000 UN	R$ 494,59	R$ 989,18
0038	(SINAPI 99262) CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M - (SINAPI 99262) CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOESINTERNAS 0,8X0,8X0,6 M	N/C	N/C	2,0000 UN	R$ 782,96	R$ 1.565,92
0039	(CPU 007) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM - (CPU 007) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 429,85	R$ 429,85
0040	(SINAPI 11762) TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4 - (SINAPI 11762) TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 48,93	R$ 48,93
0041	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	N/C	N/C	70,0000 M	R$ 186,16	R$ 13.031,20
0042	(CODIG. 89713) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	N/C	N/C	88,0200 M	R$ 49,68	R$ 4.372,83
0043	(SINAPI 89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL - (SINAPI 89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL	N/C	N/C	25,0000 UN	R$ 24,52	R$ 613,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0044	(SINAPI 103004) CANALETA DE CONCRETO POLIMERICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 103004) CANALETA DE CONCRETO POLIMERICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	75,8800 M	R$ 142,21	R$ 10.790,89
0045	(CODIGO SINAPI 91927) CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO,2,5MM,ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV,CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	210,7000 M	R$ 6,92	R$ 1.458,04
0046	(CODIG. 91928) CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	2.840,4600 M	R$ 9,54	R$ 27.097,99
0047	(CODIG. SINAPI 91935) CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	181,0200 M	R$ 35,74	R$ 6.469,65
0048	(SINAPI 101563) CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 101563) CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,8600 M	R$ 48,75	R$ 334,43
0049	(SINAPI 91855) ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91855) ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	499,9000 M	R$ 14,67	R$ 7.333,53
0050	(SINAPI 91857) ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91857) ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	70,3300 M	R$ 19,46	R$ 1.368,62
0051	(SINAPI 91870) ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 91870) ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	57,9600 M	R$ 17,01	R$ 985,90

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0052	(CODIG. 91941) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	109,0000 UN	R$ 16,62	R$ 1.811,58
0053	(CODIG. 91936) CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	2,0000 UN	R$ 25,07	R$ 50,14
0054	(SINAPI 92870) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PISO-FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92870) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PISO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 49,61	R$ 49,61
0055	(SINAPI 100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	35,0000 UN	R$ 35,79	R$ 1.252,65
0056	(SINAPI 101504) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). - (SINAPI 101504) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 2.832,01	R$ 2.832,01
0057	(SINAPI 100599) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M - (SINAPI 100599) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 809,35	R$ 809,35
0058	(SINAPI 41196) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - (SINAPI 41196) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 1.050,78	R$ 1.050,78
0059	(COD SINAPI 101880) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COD SINAPI 101880) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTOTRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 713,75	R$ 713,75
0060	(CODIG. 93653) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (CODIG. 93653) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R$ 12,41	R$ 49,64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0061	(CODIG. 93654) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,0000 UN	R$ 12,41	R$ 24,82
0062	(CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R$ 55,95	R$ 111,90
0063	(CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	N/C	N/C	3,0000 UN	R$ 173,09	R$ 519,27
0064	(COD SINAPI 93676) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, - (COD SINAPI 93676) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 173,29	R$ 173,29
0065	(SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,0000 UN	R$ 709,93	R$ 8.519,16
0066	(CODIGO SINAPI 94995) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCR. COM CONCR. MOLD. IN LOCO,E=8CM - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	N/C	N/C	85,6000 M²	R$ 108,11	R$ 9.254,22
0067	(SINAPI 95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. - (SINAPI 95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	N/C	N/C	399,4900 M²	R$ 22,94	R$ 9.164,30
0068	(CODIG. SINAPI REV 92398)EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANG. COR NATURAL DE 20X10 - EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	N/C	N/C	64,8100 M²	R$ 106,84	R$ 6.924,30
0069	(SINAPI 101172) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). - (SINAPI 101172) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA).	N/C	N/C	34,6900 M²	R$ 88,36	R$ 3.065,21
0070	(SINAPI 98671) PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO - (SINAPI 98671) PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO	N/C	N/C	107,3100 M²	R$ 278,63	R$ 29.899,79
0071	(CPU 0008) PISO EM GRANITO SAO GABRIEL - (CPU 0008) PISO EM GRANITO SAO GABRIEL	N/C	N/C	114,5800 M²	R$ 325,77	R$ 37.326,73

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0072	(CPU 009) PISO EM GRANITO CINZA OCRE IREGULAR - (CPU 009) PISO EM GRANITO CINZA OCRE IREGULAR	N/C	N/C	41,1400 M²	R$ 265,29	R$ 10.914,03
0073	(COD SINAPI 104162) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS - (COD SINAPI 104162) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	N/C	N/C	99,6700 M²	R$ 111,78	R$ 11.141,11
0074	(CODIG. SINAPI 87905) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) DE FACHADA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	N/C	N/C	200,0000 M²	R$ 10,51	R$ 2.102,00
0075	(SINAPI 104236) EMBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - (SINAPI 104236) EMBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25MM, ACESSO POR ANDAIME.	N/C	N/C	200,0000 M²	R$ 51,11	R$ 10.222,00
0076	(SINAPI 87795) EMBOCO/REBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - (SINAPI 87795) EMBOCO/REBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.	N/C	N/C	200,0000 M²	R$ 79,26	R$ 15.852,00
0077	(CODIG 98547) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	N/C	N/C	138,0000 M²	R$ 235,92	R$ 32.556,96
0078	(SINAPI 87851) REVESTIMENTO DECORATIVO (Cairo Rosso Mix 23cm x 7 cm) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFiCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. - (SINAPI 87851) REVESTIMENTO DECORATIVO (Cairo Rosso Mix 23cm x 7 cm) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFiCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO.	N/C	N/C	187,5100 M²	R$ 160,53	R$ 30.100,98
0079	(CPU 010) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 010) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	N/C	N/C	126,8400 M	R$ 232,02	R$ 29.429,42

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0080	(CPU 011) PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 011) PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	N/C	N/C	157,8900 M	R$ 107,30	R$ 16.941,60
0081	(CPU 012) PEITORIL LINEAR EM GRANITO SAO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 012) PEITORIL LINEAR EM GRANITO SAO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	N/C	N/C	32,2000 M	R$ 124,83	R$ 4.019,53
0082	(CPU 013) REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (casqueiro) - (CPU 013) REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (casqueiro)	N/C	N/C	214,5000 M²	R$ 121,67	R$ 26.098,22
0083	(SINAPI 95626) APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRiLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. - (SINAPI 95626) APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRiLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	N/C	N/C	300,0000 M²	R$ 20,30	R$ 6.090,00
0084	(SINAPI 100726) PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE). - (SINAPI 100726) PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).	N/C	N/C	21,0800 M²	R$ 38,69	R$ 815,59
0085	(SINAPI 100983) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA - (SINAPI 100983) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA	N/C	N/C	20,0000 M³	R$ 10,59	R$ 211,80
0086	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	N/C	N/C	5,9000 M	R$ 713,46	R$ 4.209,41
0087	(COTACAO 005) BANCO EM QUARTIZITO VITORIA REGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN) - (COTACAO 005) BANCO EM QUARTIZITO VITORIA REGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN)	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 4.457,23	R$ 22.286,15
0088	(COTACAO 006) ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS) - (COTACAO 007) ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS)	N/C	N/C	8,6400 M²	R$ 291,84	R$ 2.521,50

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

0089	(COTACAO 007) BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMiLIAS ITALIANAS JATEADOS - (COTACAO 008) BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMiLIAS ITALIANAS JATEADOS	N/C	N/C	20,0000 UN	R$ 445,72	R$ 8.914,40
0090	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	N/C	N/C	24,7000 M²	R$ 22,96	R$ 567,11
	TOTAL DO LOTE					R$ 644.790,01
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 644.790,01

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - (CPU 001) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO - (CPU 001) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:20:52	N/C	N/C	337,6000	R$20,10	R$ 6.785,76	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	337,6000	R$19,90	R$ 6.718,24	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	337,6000	R$20,10	R$ 6.785,76	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	337,6000	R$20,10	R$ 6.785,76	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	337,6000	R$20,10	R$ 6.785,76	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:50:33	N/C	N/C	337,6000	R$20,10	R$ 6.785,76	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	337,6000	R$20,10	R$ 6.785,76	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - (CODIG. 99059) LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

PONTALETADAS A CADA 2,00M - Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizacoes. Af_10/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:21:40	N/C	N/C	96,6500	R$101,30	R$ 9.790,65	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	96,6500	R$100,29	R$ 9.693,03	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	96,6500	R$101,30	R$ 9.790,65	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	96,6500	R$101,30	R$ 9.790,65	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	96,6500	R$101,30	R$ 9.790,65	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:51:07	N/C	N/C	96,6500	R$101,30	R$ 9.790,65	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	96,6500	R$101,30	R$ 9.790,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - (SINAPI 105007) LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO. - (SINAPI 105007) LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:21:57	N/C	N/C	5,0000	R$63,42	R$ 317,10	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	5,0000	R$62,79	R$ 313,95	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	5,0000	R$63,42	R$ 317,10	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	5,0000	R$63,42	R$ 317,10	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	5,0000	R$63,42	R$ 317,10	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:51:20	N/C	N/C	5,0000	R$63,42	R$ 317,10	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	5,0000	R$63,42	R$ 317,10	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - (CODIG.98459) TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 - Tapume Com Telha Metalica. Af_05/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:22:30	N/C	N/C	94,6000	R$124,70	R$ 11.796,62	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	94,6000	R$123,45	R$ 11.678,37	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	94,6000	R$124,70	R$ 11.796,62	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	94,6000	R$124,70	R$ 11.796,62	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	94,6000	R$124,70	R$ 11.796,62	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:51:34	N/C	N/C	94,6000	R$124,70	R$ 11.796,62	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	94,6000	R$124,70	R$ 11.796,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - (SINAPI 105130) EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUCOES TEMPORARIAS. - (SINAPI 105130) EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUCOES TEMPORARIAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:22:52	N/C	N/C	43,0000	R$42,65	R$ 1.833,95	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	43,0000	R$42,22	R$ 1.815,46	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	43,0000	R$42,65	R$ 1.833,95	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	43,0000	R$42,65	R$ 1.833,95	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	43,0000	R$42,65	R$ 1.833,95	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:51:49	N/C	N/C	43,0000	R$42,65	R$ 1.833,95	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	43,0000	R$42,65	R$ 1.833,95	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - (COTACAO 001) PROJETO ESTRUTURAL - (COTACAO 001) PROJETO ESTRUTURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:23:10	N/C	N/C	337,6000	R$24,99	R$ 8.436,62	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	337,6000	R$24,74	R$ 8.352,22	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	337,6000	R$24,99	R$ 8.436,62	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	337,6000	R$24,99	R$ 8.436,62	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	337,6000	R$24,99	R$ 8.436,62	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:52:06	N/C	N/C	337,6000	R$24,99	R$ 8.436,62	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	337,6000	R$24,99	R$ 8.436,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - (COTACAO 002) PROJETO ELETRICO - (COTACAO 002) PROJETO ELETRICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:23:28	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	337,6000	R$18,56	R$ 6.265,86	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:52:33	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - (COTACAO 003) PROJETO HIDROSANITARIO - (COTACAO 003) PROJETO HIDROSANITARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:26:34	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	337,6000	R$18,56	R$ 6.265,86	Sim

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:52:48	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	337,6000	R$18,75	R$ 6.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - (COTACAO 004) READEQUACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSICOES/COTACOES QUANDO NECESSARIO (COMPATiVEL COM ESTE ORCAMENTO), INCLU - (COTACAO 004) READEQUACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSICOES/COTACOES QUANDO NECESSARIO (COMPATiVEL COM ESTE ORCAMENTO), INCLUSIVE MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:27:01	N/C	N/C	1,0000	R$3.999,04	R$ 3.999,04	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	1,0000	R$3.959,05	R$ 3.959,05	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	1,0000	R$3.999,04	R$ 3.999,04	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	1,0000	R$3.999,04	R$ 3.999,04	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	1,0000	R$3.999,04	R$ 3.999,04	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:27:16	N/C	N/C	1,0000	R$3.999,04	R$ 3.999,04	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	1,0000	R$3.999,04	R$ 3.999,04	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 X 2)M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:28:39	N/C	N/C	6,0000	R$746,68	R$ 4.480,08	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	6,0000	R$739,21	R$ 4.435,26	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	6,0000	R$746,68	R$ 4.480,08	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	6,0000	R$746,68	R$ 4.480,08	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	6,0000	R$746,68	R$ 4.480,08	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:53:40	N/C	N/C	6,0000	R$746,68	R$ 4.480,08	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	6,0000	R$746,68	R$ 4.480,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - (CODIG. SINAPI 10775) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA ESCRITORIO - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:29:02	N/C	N/C	6,0000	R$1.562,13	R$ 9.372,78	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	6,0000	R$1.546,51	R$ 9.279,06	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	6,0000	R$1.562,13	R$ 9.372,78	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	6,0000	R$1.562,13	R$ 9.372,78	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:44	N/C	N/C	6,0000	R$1.562,13	R$ 9.372,78	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:53:57	N/C	N/C	6,0000	R$1.562,13	R$ 9.372,78	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	6,0000	R$1.562,13	R$ 9.372,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - (CODIG.95636) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 25 (1) - Kit Cavalete Para Medicao De Agua - Entrada Principal, Em Aco Galvanizado Dn 25 (1) Fornecimento E Instalacao (Exclusive Hidrometro). Af_11/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:29:19	N/C	N/C	1,0000	R$611,02	R$ 611,02	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	1,0000	R$604,91	R$ 604,91	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	1,0000	R$611,02	R$ 611,02	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	1,0000	R$611,02	R$ 611,02	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$611,02	R$ 611,02	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:54:11	N/C	N/C	1,0000	R$611,02	R$ 611,02	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	1,0000	R$611,02	R$ 611,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:29:47	N/C	N/C	1,0000	R$7.263,94	R$ 7.263,94	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	1,0000	R$8.181,30	R$ 8.181,30	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	1,0000	R$8.263,94	R$ 8.263,94	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	1,0000	R$8.263,94	R$ 8.263,94	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$8.263,94	R$ 8.263,94	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:54:29	N/C	N/C	1,0000	R$8.263,94	R$ 8.263,94	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$8.263,94	R$ 8.263,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - (SINAPI 102613) CAIXA D´AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 102613) CAIXA D´AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:36:13	N/C	N/C	1,0000	R$853,05	R$ 853,05	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	1,0000	R$844,52	R$ 844,52	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	1,0000	R$853,05	R$ 853,05	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:27	N/C	N/C	1,0000	R$853,05	R$ 853,05	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$853,05	R$ 853,05	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:54:46	N/C	N/C	1,0000	R$853,05	R$ 853,05	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$853,05	R$ 853,05	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - (SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:42:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.733,98	R$ 3.733,98	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	1,0000	R$3.696,64	R$ 3.696,64	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	1,0000	R$3.733,98	R$ 3.733,98	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	1,0000	R$3.733,98	R$ 3.733,98	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$3.733,98	R$ 3.733,98	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:55:12	N/C	N/C	1,0000	R$3.733,98	R$ 3.733,98	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$3.733,98	R$ 3.733,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - (SINAPI 96521) ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA - ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:42:33	N/C	N/C	58,0700	R$60,09	R$ 3.489,43	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:50	N/C	N/C	58,0700	R$59,49	R$ 3.454,58	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:13	N/C	N/C	58,0700	R$60,09	R$ 3.489,43	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	58,0700	R$60,09	R$ 3.489,43	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	58,0700	R$60,09	R$ 3.489,43	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:55:45	N/C	N/C	58,0700	R$60,09	R$ 3.489,43	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	58,0700	R$60,09	R$ 3.489,43	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - (CODIG. 96523) ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO) - Escavacao Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavacao Para Colocacao De Formas). AF_06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:42:52	N/C	N/C	5,8000	R$156,97	R$ 910,43	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	5,8000	R$155,40	R$ 901,32	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	5,8000	R$156,97	R$ 910,43	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	5,8000	R$156,97	R$ 910,43	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	5,8000	R$156,97	R$ 910,43	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:56:10	N/C	N/C	5,8000	R$156,97	R$ 910,43	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	5,8000	R$156,97	R$ 910,43	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - (CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA - (CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:43:11	N/C	N/C	13,4000	R$35,59	R$ 476,91	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	13,4000	R$35,23	R$ 472,08	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	13,4000	R$35,59	R$ 476,91	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	13,4000	R$35,59	R$ 476,91	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	13,4000	R$35,59	R$ 476,91	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:56:24	N/C	N/C	13,4000	R$35,59	R$ 476,91	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	13,4000	R$35,59	R$ 476,91	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. F_05/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:43:31	N/C	N/C	5,0000	R$114,93	R$ 574,65	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	5,0000	R$113,78	R$ 568,90	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	5,0000	R$114,93	R$ 574,65	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	5,0000	R$114,93	R$ 574,65	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	5,0000	R$114,93	R$ 574,65	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:57:28	N/C	N/C	5,0000	R$114,93	R$ 574,65	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	5,0000	R$114,93	R$ 574,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - (CPU 002) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. - (CPU 002) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:43:52	N/C	N/C	80,0000	R$188,33	R$ 15.066,40	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	80,0000	R$186,45	R$ 14.916,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	80,0000	R$188,33	R$ 15.066,40	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	80,0000	R$188,33	R$ 15.066,40	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	80,0000	R$188,33	R$ 15.066,40	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:57:49	N/C	N/C	80,0000	R$188,33	R$ 15.066,40	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	80,0000	R$188,33	R$ 15.066,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - (SINAPI 92415) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES - (SINAPI 92415) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 14:44:14	N/C	N/C	80,0000	R$211,22	R$ 16.897,60	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	80,0000	R$209,11	R$ 16.728,80	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	80,0000	R$211,22	R$ 16.897,60	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	80,0000	R$211,22	R$ 16.897,60	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	80,0000	R$211,22	R$ 16.897,60	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:58:05	N/C	N/C	80,0000	R$211,22	R$ 16.897,60	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	80,0000	R$211,22	R$ 16.897,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - (CODIG. 92762) ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST. CONVENCIONAL DE CONCRETO, CA-50, 10 MM - Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos Pavimentos Utilizando Aco Ca-50 De 10,0 mm - Montagem. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:07:44	N/C	N/C	350,0000	R$15,62	R$ 5.467,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	350,0000	R$15,46	R$ 5.411,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	350,0000	R$15,62	R$ 5.467,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	350,0000	R$15,62	R$ 5.467,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	350,0000	R$15,62	R$ 5.467,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:58:24	N/C	N/C	350,0000	R$15,62	R$ 5.467,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	350,0000	R$15,62	R$ 5.467,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - (SINAPI 92768) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. - (SINAPI 92768) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:11:34	N/C	N/C	350,0000	R$19,73	R$ 6.905,50	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	350,0000	R$19,53	R$ 6.835,50	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	350,0000	R$19,73	R$ 6.905,50	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	350,0000	R$19,73	R$ 6.905,50	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	350,0000	R$19,73	R$ 6.905,50	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:58:41	N/C	N/C	350,0000	R$19,73	R$ 6.905,50	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	350,0000	R$19,73	R$ 6.905,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - (SINAPI 92770) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - (SINAPI 92770) ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:16:40	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,86	R$ 33.720,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,69	R$ 33.380,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,86	R$ 33.720,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,86	R$ 33.720,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,86	R$ 33.720,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:58:57	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,86	R$ 33.720,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	2.000,0000	R$16,86	R$ 33.720,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - (CPU 003) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (CPU 003) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:20:24	N/C	N/C	25,0000	R$1.427,73	R$ 35.693,25	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	25,0000	R$1.413,45	R$ 35.336,25	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	25,0000	R$1.427,73	R$ 35.693,25	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	25,0000	R$1.427,73	R$ 35.693,25	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	25,0000	R$1.427,73	R$ 35.693,25	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:59:17	N/C	N/C	25,0000	R$1.427,73	R$ 35.693,25	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	25,0000	R$1.427,73	R$ 35.693,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - (CPU 004) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - (CPU 004) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:21:52	N/C	N/C	20,0000	R$1.000,08	R$ 20.001,60	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	20,0000	R$990,08	R$ 19.801,60	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	20,0000	R$1.000,08	R$ 20.001,60	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	20,0000	R$1.000,08	R$ 20.001,60	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$1.000,08	R$ 20.001,60	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:59:37	N/C	N/C	20,0000	R$1.000,08	R$ 20.001,60	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	20,0000	R$1.000,08	R$ 20.001,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - (CPU 005) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B - (CPU 005) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA uMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:24:36	N/C	N/C	25,0800	R$203,11	R$ 5.094,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	25,0800	R$201,08	R$ 5.043,09	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	25,0800	R$203,11	R$ 5.094,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	25,0800	R$203,11	R$ 5.094,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	25,0800	R$203,11	R$ 5.094,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 16:59:55	N/C	N/C	25,0800	R$203,11	R$ 5.094,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	25,0800	R$203,11	R$ 5.094,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - (CPU 006) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B - (CPU 006) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA uMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:25:06	N/C	N/C	75,0000	R$128,31	R$ 9.623,25	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	75,0000	R$127,03	R$ 9.527,25	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	75,0000	R$128,31	R$ 9.623,25	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	75,0000	R$128,31	R$ 9.623,25	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	75,0000	R$128,31	R$ 9.623,25	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:00:12	N/C	N/C	75,0000	R$128,31	R$ 9.623,25	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	75,0000	R$128,31	R$ 9.623,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - (CODIG. SINAPI 103328) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:26:10	N/C	N/C	121,0000	R$141,13	R$ 17.076,73	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	121,0000	R$139,72	R$ 16.906,12	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	121,0000	R$141,13	R$ 17.076,73	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	121,0000	R$141,13	R$ 17.076,73	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	121,0000	R$141,13	R$ 17.076,73	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:00:37	N/C	N/C	121,0000	R$141,13	R$ 17.076,73	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	121,0000	R$141,13	R$ 17.076,73	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - (SINAPI 95676) CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 95676) CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:26:56	N/C	N/C	1,0000	R$182,48	R$ 182,48	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$180,66	R$ 180,66	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$182,48	R$ 182,48	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	1,0000	R$182,48	R$ 182,48	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$182,48	R$ 182,48	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:02:27	N/C	N/C	1,0000	R$182,48	R$ 182,48	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$182,48	R$ 182,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - (COD. DER ES 95673) HIDROMETRO DN 20 (½), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. - HIDROMETRO DN 20 (½), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:27:20	N/C	N/C	1,0000	R$215,04	R$ 215,04	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$212,89	R$ 212,89	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$215,04	R$ 215,04	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	1,0000	R$215,04	R$ 215,04	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$215,04	R$ 215,04	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:03:29	N/C	N/C	1,0000	R$215,04	R$ 215,04	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$215,04	R$ 215,04	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - (CODIG. SINAPI 97741) KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:28:07	N/C	N/C	1,0000	R$273,62	R$ 273,62	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$270,88	R$ 270,88	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$273,62	R$ 273,62	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	1,0000	R$273,62	R$ 273,62	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$273,62	R$ 273,62	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:03:42	N/C	N/C	1,0000	R$273,62	R$ 273,62	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$273,62	R$ 273,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - (SINAPI 89355) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 89355) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:28:35	N/C	N/C	54,0000	R$32,94	R$ 1.778,76	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	54,0000	R$32,61	R$ 1.760,94	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	54,0000	R$32,94	R$ 1.778,76	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	54,0000	R$32,94	R$ 1.778,76	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	54,0000	R$32,94	R$ 1.778,76	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:03:54	N/C	N/C	54,0000	R$32,94	R$ 1.778,76	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	54,0000	R$32,94	R$ 1.778,76	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - (CODIG. SINAPI 103978) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:28:54	N/C	N/C	2,5000	R$42,95	R$ 107,38	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	2,5000	R$42,52	R$ 106,30	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	2,5000	R$42,95	R$ 107,38	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	2,5000	R$42,95	R$ 107,38	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	2,5000	R$42,95	R$ 107,38	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:04:10	N/C	N/C	2,5000	R$42,95	R$ 107,38	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	2,5000	R$42,95	R$ 107,38	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - (SINAPI 94794) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 94794) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:29:11	N/C	N/C	1,0000	R$290,23	R$ 290,23	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$287,33	R$ 287,33	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$290,23	R$ 290,23	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	1,0000	R$290,23	R$ 290,23	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$290,23	R$ 290,23	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:04:24	N/C	N/C	1,0000	R$290,23	R$ 290,23	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$290,23	R$ 290,23	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - (SINAPI 102111) BOMBA CENTRiFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 102111) BOMBA CENTRiFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:29:37	N/C	N/C	1,0000	R$1.434,96	R$ 1.434,96	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$1.420,61	R$ 1.420,61	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$1.434,96	R$ 1.434,96	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	1,0000	R$1.434,96	R$ 1.434,96	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	1,0000	R$1.434,96	R$ 1.434,96	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:04:39	N/C	N/C	1,0000	R$1.434,96	R$ 1.434,96	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	1,0000	R$1.434,96	R$ 1.434,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - (SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. - (SINAPI 97883) CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:30:00	N/C	N/C	2,0000	R$582,42	R$ 1.164,84	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	2,0000	R$576,60	R$ 1.153,20	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	2,0000	R$582,42	R$ 1.164,84	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:28	N/C	N/C	2,0000	R$582,42	R$ 1.164,84	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:45	N/C	N/C	2,0000	R$582,42	R$ 1.164,84	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:04:52	N/C	N/C	2,0000	R$582,42	R$ 1.164,84	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:49	N/C	N/C	2,0000	R$582,42	R$ 1.164,84	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - (SINAPI 99262) CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M - (SINAPI 99262) CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOESINTERNAS 0,8X0,8X0,6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:30:18	N/C	N/C	2,0000	R$922,00	R$ 1.844,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	2,0000	R$912,78	R$ 1.825,56	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	2,0000	R$922,00	R$ 1.844,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	2,0000	R$922,00	R$ 1.844,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	2,0000	R$922,00	R$ 1.844,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:05:09	N/C	N/C	2,0000	R$922,00	R$ 1.844,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$922,00	R$ 1.844,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - (CPU 007) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM - (CPU 007) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:30:38	N/C	N/C	1,0000	R$506,18	R$ 506,18	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$501,12	R$ 501,12	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$506,18	R$ 506,18	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	1,0000	R$506,18	R$ 506,18	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$506,18	R$ 506,18	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:05:24	N/C	N/C	1,0000	R$506,18	R$ 506,18	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$506,18	R$ 506,18	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - (SINAPI 11762) TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4 - (SINAPI 11762) TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:30:55	N/C	N/C	1,0000	R$57,62	R$ 57,62	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	1,0000	R$57,04	R$ 57,04	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	1,0000	R$57,62	R$ 57,62	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	1,0000	R$57,62	R$ 57,62	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$57,62	R$ 57,62	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:05:39	N/C	N/C	1,0000	R$57,62	R$ 57,62	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$57,62	R$ 57,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:31:19	N/C	N/C	70,0000	R$219,22	R$ 15.345,40	Não

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	70,0000	R$217,03	R$ 15.192,10	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	70,0000	R$219,22	R$ 15.345,40	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	70,0000	R$219,22	R$ 15.345,40	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	70,0000	R$219,22	R$ 15.345,40	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:06:04	N/C	N/C	70,0000	R$219,22	R$ 15.345,40	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	70,0000	R$219,22	R$ 15.345,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - (CODIG. 89713) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:31:35	N/C	N/C	88,0200	R$58,50	R$ 5.149,17	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	88,0200	R$57,92	R$ 5.098,12	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:14	N/C	N/C	88,0200	R$58,50	R$ 5.149,17	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	88,0200	R$58,50	R$ 5.149,17	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	88,0200	R$58,50	R$ 5.149,17	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:06:43	N/C	N/C	88,0200	R$58,50	R$ 5.149,17	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	88,0200	R$58,50	R$ 5.149,17	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - (SINAPI 89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL - (SINAPI 89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:31:53	N/C	N/C	25,0000	R$28,88	R$ 722,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	25,0000	R$28,59	R$ 714,75	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	25,0000	R$28,88	R$ 722,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	25,0000	R$28,88	R$ 722,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	25,0000	R$28,88	R$ 722,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:07:03	N/C	N/C	25,0000	R$28,88	R$ 722,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	25,0000	R$28,88	R$ 722,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - (SINAPI 103004) CANALETA DE CONCRETO POLIMERICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 103004) CANALETA DE CONCRETO POLIMERICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:32:18	N/C	N/C	75,8800	R$167,46	R$ 12.706,86	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:51	N/C	N/C	75,8800	R$165,79	R$ 12.580,15	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	75,8800	R$167,46	R$ 12.706,86	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	75,8800	R$167,46	R$ 12.706,86	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	75,8800	R$167,46	R$ 12.706,86	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:07:44	N/C	N/C	75,8800	R$167,46	R$ 12.706,86	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	75,8800	R$167,46	R$ 12.706,86	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - (CODIGO SINAPI 91927) CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO,2,5MM,ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV,CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 2,5MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:44:53	N/C	N/C	210,7000	R$8,15	R$ 1.717,20	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	210,7000	R$8,07	R$ 1.700,35	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	210,7000	R$8,15	R$ 1.717,20	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	210,7000	R$8,15	R$ 1.717,20	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	210,7000	R$8,15	R$ 1.717,20	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:08:00	N/C	N/C	210,7000	R$8,15	R$ 1.717,20	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	210,7000	R$8,15	R$ 1.717,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - (CODIG. 91928) CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:45:08	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,23	R$ 31.898,37	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,12	R$ 31.585,92	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,23	R$ 31.898,37	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,23	R$ 31.898,37	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,23	R$ 31.898,37	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:08:29	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,23	R$ 31.898,37	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	2.840,4600	R$11,23	R$ 31.898,37	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - (CODIG. SINAPI 91935) CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:45:28	N/C	N/C	181,0200	R$42,09	R$ 7.619,13	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	181,0200	R$41,67	R$ 7.543,10	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	181,0200	R$42,09	R$ 7.619,13	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	181,0200	R$42,09	R$ 7.619,13	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	181,0200	R$42,09	R$ 7.619,13	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:08:48	N/C	N/C	181,0200	R$42,08	R$ 7.617,32	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	181,0200	R$42,09	R$ 7.619,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - (SINAPI 101563) CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 101563) CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:51:53	N/C	N/C	6,8600	R$57,41	R$ 393,83	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	6,8600	R$56,84	R$ 389,92	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	6,8600	R$57,41	R$ 393,83	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	6,8600	R$57,41	R$ 393,83	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	6,8600	R$57,41	R$ 393,83	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:09:03	N/C	N/C	6,8600	R$57,40	R$ 393,76	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	6,8600	R$57,41	R$ 393,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - (SINAPI 91855) ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91855) ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:57:08	N/C	N/C	499,9000	R$17,27	R$ 8.633,27	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	499,9000	R$17,10	R$ 8.548,29	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	499,9000	R$17,27	R$ 8.633,27	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	499,9000	R$17,27	R$ 8.633,27	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	499,9000	R$17,27	R$ 8.633,27	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:09:15	N/C	N/C	499,9000	R$17,27	R$ 8.633,27	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	499,9000	R$17,27	R$ 8.633,27	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - (SINAPI 91857) ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91857) ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:57:25	N/C	N/C	70,3300	R$22,91	R$ 1.611,26	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	70,3300	R$22,68	R$ 1.595,08	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	70,3300	R$22,91	R$ 1.611,26	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	70,3300	R$22,91	R$ 1.611,26	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	70,3300	R$22,91	R$ 1.611,26	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:09:38	N/C	N/C	70,3300	R$22,91	R$ 1.611,26	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	70,3300	R$22,91	R$ 1.611,26	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - (SINAPI 91870) ELETRODUTO RíGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (SINAPI 91870) ELETRODUTO RíGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:57:46	N/C	N/C	57,9600	R$20,03	R$ 1.160,94	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	57,9600	R$19,83	R$ 1.149,35	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	57,9600	R$20,03	R$ 1.160,94	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	57,9600	R$20,03	R$ 1.160,94	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	57,9600	R$20,03	R$ 1.160,94	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:09:51	N/C	N/C	57,9600	R$20,03	R$ 1.160,94	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	57,9600	R$20,03	R$ 1.160,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - (CODIG. 91941) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:58:02	N/C	N/C	109,0000	R$19,57	R$ 2.133,13	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	109,0000	R$19,37	R$ 2.111,33	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	109,0000	R$19,57	R$ 2.133,13	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	109,0000	R$19,57	R$ 2.133,13	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	109,0000	R$19,57	R$ 2.133,13	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:10:13	N/C	N/C	109,0000	R$19,57	R$ 2.133,13	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	109,0000	R$19,57	R$ 2.133,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - (CODIG. 91936) CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 15:58:28	N/C	N/C	2,0000	R$29,52	R$ 59,04	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	2,0000	R$29,22	R$ 58,44	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	2,0000	R$29,52	R$ 59,04	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	2,0000	R$29,52	R$ 59,04	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	2,0000	R$29,52	R$ 59,04	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:10:29	N/C	N/C	2,0000	R$29,52	R$ 59,04	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$29,52	R$ 59,04	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - (SINAPI 92870) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92870) CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:01:52	N/C	N/C	1,0000	R$58,42	R$ 58,42	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	1,0000	R$57,84	R$ 57,84	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	1,0000	R$58,42	R$ 58,42	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	1,0000	R$58,42	R$ 58,42	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$58,42	R$ 58,42	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:10:43	N/C	N/C	1,0000	R$58,42	R$ 58,42	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$58,42	R$ 58,42	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - (SINAPI 100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:02:44	N/C	N/C	35,0000	R$42,14	R$ 1.474,90	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	35,0000	R$41,72	R$ 1.460,20	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	35,0000	R$42,14	R$ 1.474,90	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	35,0000	R$42,14	R$ 1.474,90	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	35,0000	R$42,14	R$ 1.474,90	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:10:56	N/C	N/C	35,0000	R$42,14	R$ 1.474,90	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	35,0000	R$42,14	R$ 1.474,90	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - (SINAPI 101504) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). - (SINAPI 101504) ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:03:04	N/C	N/C	1,0000	R$3.334,92	R$ 3.334,92	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	1,0000	R$3.301,57	R$ 3.301,57	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	1,0000	R$3.334,92	R$ 3.334,92	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	1,0000	R$3.334,92	R$ 3.334,92	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$3.334,92	R$ 3.334,92	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:11:14	N/C	N/C	1,0000	R$3.334,92	R$ 3.334,92	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$3.334,92	R$ 3.334,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - (SINAPI 100599) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M - (SINAPI 100599) ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:03:25	N/C	N/C	1,0000	R$953,07	R$ 953,07	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	1,0000	R$943,54	R$ 943,54	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	1,0000	R$953,07	R$ 953,07	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	1,0000	R$953,07	R$ 953,07	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$953,07	R$ 953,07	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:11:41	N/C	N/C	1,0000	R$953,07	R$ 953,07	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$953,07	R$ 953,07	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - (SINAPI 41196) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - (SINAPI 41196) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:03:48	N/C	N/C	1,0000	R$1.237,38	R$ 1.237,38	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	1,0000	R$1.225,01	R$ 1.225,01	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	1,0000	R$1.237,38	R$ 1.237,38	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:29	N/C	N/C	1,0000	R$1.237,38	R$ 1.237,38	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$1.237,38	R$ 1.237,38	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:12:01	N/C	N/C	1,0000	R$1.237,38	R$ 1.237,38	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$1.237,38	R$ 1.237,38	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - (COD SINAPI 101880) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COD SINAPI 101880) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTOTRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:04:04	N/C	N/C	1,0000	R$840,00	R$ 840,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	1,0000	R$832,10	R$ 832,10	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	1,0000	R$840,50	R$ 840,50	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	1,0000	R$840,50	R$ 840,50	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	1,0000	R$840,50	R$ 840,50	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:12:18	N/C	N/C	1,0000	R$840,50	R$ 840,50	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$840,50	R$ 840,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - (CODIG. 93653) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (CODIG. 93653) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:04:20	N/C	N/C	4,0000	R$14,61	R$ 58,44	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	4,0000	R$14,46	R$ 57,84	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	4,0000	R$14,61	R$ 58,44	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	4,0000	R$14,61	R$ 58,44	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:46	N/C	N/C	4,0000	R$14,61	R$ 58,44	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:12:33	N/C	N/C	4,0000	R$14,61	R$ 58,44	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	4,0000	R$14,61	R$ 58,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - (CODIG. 93654) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:04:36	N/C	N/C	2,0000	R$14,61	R$ 29,22	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	2,0000	R$14,46	R$ 28,92	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	2,0000	R$14,61	R$ 29,22	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	2,0000	R$14,61	R$ 29,22	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	2,0000	R$14,61	R$ 29,22	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:12:46	N/C	N/C	2,0000	R$14,61	R$ 29,22	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$14,61	R$ 29,22	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - (CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:04:54	N/C	N/C	2,0000	R$65,88	R$ 131,76	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	2,0000	R$65,22	R$ 130,44	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	2,0000	R$65,88	R$ 131,76	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	2,0000	R$65,88	R$ 131,76	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	2,0000	R$65,88	R$ 131,76	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:12:59	N/C	N/C	2,0000	R$65,88	R$ 131,76	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$65,88	R$ 131,76	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 - (CODIG SINAPI 106030) DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:05:11	N/C	N/C	3,0000	R$203,83	R$ 611,49	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	3,0000	R$201,79	R$ 605,37	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	3,0000	R$203,83	R$ 611,49	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	3,0000	R$203,83	R$ 611,49	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	3,0000	R$203,83	R$ 611,49	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:13:13	N/C	N/C	3,0000	R$203,83	R$ 611,49	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	3,0000	R$203,83	R$ 611,49	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - (COD SINAPI 93676) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, - (COD SINAPI 93676) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:05:26	N/C	N/C	1,0000	R$204,06	R$ 204,06	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	1,0000	R$202,02	R$ 202,02	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	1,0000	R$204,06	R$ 204,06	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	1,0000	R$204,06	R$ 204,06	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	1,0000	R$204,06	R$ 204,06	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:13:28	N/C	N/C	1,0000	R$204,06	R$ 204,06	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:50	N/C	N/C	1,0000	R$204,06	R$ 204,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - (SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:05:42	N/C	N/C	12,0000	R$836,00	R$ 10.032,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	12,0000	R$827,64	R$ 9.931,68	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	12,0000	R$836,00	R$ 10.032,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	12,0000	R$836,00	R$ 10.032,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	12,0000	R$836,00	R$ 10.032,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:13:43	N/C	N/C	12,0000	R$836,00	R$ 10.032,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	12,0000	R$836,00	R$ 10.032,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - (CODIGO SINAPI 94995) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCR. COM CONCR. MOLD. IN LOCO,E=8CM - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:06:03	N/C	N/C	85,6000	R$127,31	R$ 10.897,74	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	85,6000	R$126,04	R$ 10.789,02	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	85,6000	R$127,31	R$ 10.897,74	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	85,6000	R$127,31	R$ 10.897,74	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	85,6000	R$127,31	R$ 10.897,74	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:13:57	N/C	N/C	85,6000	R$127,31	R$ 10.897,74	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	85,6000	R$127,31	R$ 10.897,74	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0067 - (SINAPI 95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. - (SINAPI 95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:06:24	N/C	N/C	399,4900	R$27,01	R$ 10.790,22	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	399,4900	R$26,74	R$ 10.682,36	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	399,4900	R$27,01	R$ 10.790,22	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	399,4900	R$27,01	R$ 10.790,22	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	399,4900	R$27,01	R$ 10.790,22	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:14:12	N/C	N/C	399,4900	R$27,01	R$ 10.790,22	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	399,4900	R$27,01	R$ 10.790,22	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - (CODIG. SINAPI REV 92398)EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANG. COR NATURAL DE 20X10 - EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:06:43	N/C	N/C	64,8100	R$125,81	R$ 8.153,75	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	64,8100	R$124,55	R$ 8.072,09	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	64,8100	R$125,81	R$ 8.153,75	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	64,8100	R$125,81	R$ 8.153,75	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	64,8100	R$125,81	R$ 8.153,75	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:14:41	N/C	N/C	64,8100	R$125,81	R$ 8.153,75	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	64,8100	R$125,81	R$ 8.153,75	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - (SINAPI 101172) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). - (SINAPI 101172) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:07:00	N/C	N/C	34,6900	R$104,05	R$ 3.609,49	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	34,6900	R$103,01	R$ 3.573,42	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:15	N/C	N/C	34,6900	R$104,05	R$ 3.609,49	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	34,6900	R$104,05	R$ 3.609,49	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	34,6900	R$104,05	R$ 3.609,49	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:14:58	N/C	N/C	34,6900	R$104,05	R$ 3.609,49	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	34,6900	R$104,05	R$ 3.609,49	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - (SINAPI 98671) PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO - (SINAPI 98671) PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:07:24	N/C	N/C	107,3100	R$328,11	R$ 35.209,48	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	107,3100	R$324,83	R$ 34.857,51	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	107,3100	R$328,11	R$ 35.209,48	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	107,3100	R$328,11	R$ 35.209,48	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	107,3100	R$328,11	R$ 35.209,48	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:15:18	N/C	N/C	107,3100	R$328,11	R$ 35.209,48	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	107,3100	R$328,11	R$ 35.209,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0071 - (CPU 0008) PISO EM GRANITO SAO GABRIEL - (CPU 0008) PISO EM GRANITO SAO GABRIEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:07:44	N/C	N/C	114,5800	R$383,62	R$ 43.955,18	Não

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:52	N/C	N/C	114,5800	R$379,78	R$ 43.515,19	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	114,5800	R$383,62	R$ 43.955,18	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	114,5800	R$383,62	R$ 43.955,18	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	114,5800	R$383,62	R$ 43.955,18	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:15:37	N/C	N/C	114,5800	R$383,62	R$ 43.955,18	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	114,5800	R$383,62	R$ 43.955,18	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - (CPU 009) PISO EM GRANITO CINZA OCRE IREGULAR - (CPU 009) PISO EM GRANITO CINZA OCRE IREGULAR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:08:03	N/C	N/C	41,1400	R$312,40	R$ 12.852,14	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	41,1400	R$309,28	R$ 12.723,78	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	41,1400	R$312,40	R$ 12.852,14	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	41,1400	R$312,40	R$ 12.852,14	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	41,1400	R$312,40	R$ 12.852,14	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:15:53	N/C	N/C	41,1400	R$312,40	R$ 12.852,14	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	41,1400	R$312,40	R$ 12.852,14	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - (COD SINAPI 104162) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS - (COD SINAPI 104162) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:12:02	N/C	N/C	99,6700	R$131,63	R$ 13.119,56	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	99,6700	R$130,31	R$ 12.988,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	99,6700	R$131,63	R$ 13.119,56	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	99,6700	R$131,63	R$ 13.119,56	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	99,6700	R$131,63	R$ 13.119,56	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:16:09	N/C	N/C	99,6700	R$131,63	R$ 13.119,56	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	99,6700	R$131,63	R$ 13.119,56	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - (CODIG. SINAPI 87905) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) DE FACHADA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:12:21	N/C	N/C	200,0000	R$12,38	R$ 2.476,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	200,0000	R$12,26	R$ 2.452,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	200,0000	R$12,38	R$ 2.476,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	200,0000	R$12,38	R$ 2.476,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	200,0000	R$12,38	R$ 2.476,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:16:21	N/C	N/C	200,0000	R$12,38	R$ 2.476,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	200,0000	R$12,38	R$ 2.476,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - (SINAPI 104236) EMBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - (SINAPI 104236) EMBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25MM, ACESSO POR ANDAIME.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:12:42	N/C	N/C	200,0000	R$60,19	R$ 12.038,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	200,0000	R$59,59	R$ 11.918,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	200,0000	R$60,19	R$ 12.038,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	200,0000	R$60,19	R$ 12.038,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	200,0000	R$60,19	R$ 12.038,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:16:35	N/C	N/C	200,0000	R$60,19	R$ 12.038,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	200,0000	R$60,19	R$ 12.038,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - (SINAPI 87795) EMBOCO/REBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - (SINAPI 87795) EMBOCO/REBOCO OU MASSA uNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:13:04	N/C	N/C	200,0000	R$93,33	R$ 18.666,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	200,0000	R$92,40	R$ 18.480,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	200,0000	R$93,33	R$ 18.666,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	200,0000	R$93,33	R$ 18.666,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	200,0000	R$93,33	R$ 18.666,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:16:54	N/C	N/C	200,0000	R$93,33	R$ 18.666,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	200,0000	R$93,33	R$ 18.666,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - (CODIG 98547) IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:13:30	N/C	N/C	138,0000	R$277,82	R$ 38.339,16	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	138,0000	R$275,04	R$ 37.955,52	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	138,0000	R$277,82	R$ 38.339,16	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	138,0000	R$277,82	R$ 38.339,16	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	138,0000	R$277,82	R$ 38.339,16	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:17:09	N/C	N/C	138,0000	R$277,82	R$ 38.339,16	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	138,0000	R$277,82	R$ 38.339,16	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - (SINAPI 87851) REVESTIMENTO DECORATIVO (Cairo Rosso Mix 23cm x 7 cm) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFiCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. - (SINAPI 87851) REVESTIMENTO DECORATIVO (Cairo Rosso Mix 23cm x 7 cm) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFiCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:13:52	N/C	N/C	187,5100	R$189,04	R$ 35.446,89	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	187,5100	R$187,15	R$ 35.092,50	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	187,5100	R$189,04	R$ 35.446,89	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	187,5100	R$189,04	R$ 35.446,89	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	187,5100	R$189,04	R$ 35.446,89	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:17:23	N/C	N/C	187,5100	R$189,04	R$ 35.446,89	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	187,5100	R$189,04	R$ 35.446,89	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - (CPU 010) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 010) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:14:11	N/C	N/C	126,8400	R$273,22	R$ 34.655,22	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	126,8400	R$270,49	R$ 34.308,95	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	126,8400	R$273,22	R$ 34.655,22	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	126,8400	R$273,22	R$ 34.655,22	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	126,8400	R$273,22	R$ 34.655,22	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:17:38	N/C	N/C	126,8400	R$273,22	R$ 34.655,22	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	126,8400	R$273,22	R$ 34.655,22	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - (CPU 011) PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 011) PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:14:29	N/C	N/C	157,8900	R$126,36	R$ 19.950,98	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	157,8900	R$125,10	R$ 19.752,04	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	157,8900	R$126,36	R$ 19.950,98	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	157,8900	R$126,36	R$ 19.950,98	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	157,8900	R$126,36	R$ 19.950,98	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:17:54	N/C	N/C	157,8900	R$126,36	R$ 19.950,98	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	157,8900	R$126,36	R$ 19.950,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - (CPU 012) PEITORIL LINEAR EM GRANITO SAO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - (CPU 012) PEITORIL LINEAR EM GRANITO SAO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:14:45	N/C	N/C	32,2000	R$147,00	R$ 4.733,40	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	32,2000	R$145,53	R$ 4.686,07	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	32,2000	R$147,00	R$ 4.733,40	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	32,2000	R$147,00	R$ 4.733,40	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	32,2000	R$147,00	R$ 4.733,40	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:18:09	N/C	N/C	32,2000	R$147,00	R$ 4.733,40	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	32,2000	R$147,00	R$ 4.733,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - (CPU 013) REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (casqueiro) - (CPU 013) REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (casqueiro)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:15:40	N/C	N/C	214,5000	R$143,28	R$ 30.733,56	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	214,5000	R$141,85	R$ 30.426,82	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	214,5000	R$143,28	R$ 30.733,56	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	214,5000	R$143,28	R$ 30.733,56	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	214,5000	R$143,28	R$ 30.733,56	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:18:33	N/C	N/C	214,5000	R$143,28	R$ 30.733,56	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	214,5000	R$143,28	R$ 30.733,56	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - (SINAPI 95626) APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRiLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. - (SINAPI 95626) APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRiLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:17:46	N/C	N/C	300,0000	R$23,91	R$ 7.173,00	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	300,0000	R$23,67	R$ 7.101,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	300,0000	R$23,91	R$ 7.173,00	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	300,0000	R$23,91	R$ 7.173,00	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	300,0000	R$23,91	R$ 7.173,00	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:19:17	N/C	N/C	300,0000	R$23,91	R$ 7.173,00	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	300,0000	R$23,91	R$ 7.173,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - (SINAPI 100726) PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE). - (SINAPI 100726) PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:18:18	N/C	N/C	21,0800	R$45,56	R$ 960,40	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	21,0800	R$45,10	R$ 950,71	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	21,0800	R$45,56	R$ 960,40	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	21,0800	R$45,56	R$ 960,40	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	21,0800	R$45,56	R$ 960,40	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:19:45	N/C	N/C	21,0800	R$45,56	R$ 960,40	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	21,0800	R$45,56	R$ 960,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - (SINAPI 100983) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA - (SINAPI 100983) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:18:38	N/C	N/C	20,0000	R$12,47	R$ 249,40	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	20,0000	R$12,35	R$ 247,00	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	20,0000	R$12,47	R$ 249,40	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	20,0000	R$12,47	R$ 249,40	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	20,0000	R$12,47	R$ 249,40	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:20:05	N/C	N/C	20,0000	R$12,47	R$ 249,40	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	20,0000	R$12,47	R$ 249,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:18:57	N/C	N/C	5,9000	R$840,16	R$ 4.956,94	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	5,9000	R$831,76	R$ 4.907,38	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	5,9000	R$840,16	R$ 4.956,94	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	5,9000	R$840,16	R$ 4.956,94	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:47	N/C	N/C	5,9000	R$840,16	R$ 4.956,94	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:20:38	N/C	N/C	5,9000	R$840,16	R$ 4.956,94	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	5,9000	R$840,16	R$ 4.956,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - (COTACAO 005) BANCO EM QUARTIZITO VITORIA REGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN) - (COTACAO 005) BANCO EM QUARTIZITO VITORIA REGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:19:23	N/C	N/C	5,0000	R$5.248,74	R$ 26.243,70	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	5,0000	R$5.196,25	R$ 25.981,25	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	5,0000	R$5.248,74	R$ 26.243,70	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	5,0000	R$5.248,74	R$ 26.243,70	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:48	N/C	N/C	5,0000	R$5.248,74	R$ 26.243,70	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:21:30	N/C	N/C	5,0000	R$5.248,74	R$ 26.243,70	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	5,0000	R$5.248,74	R$ 26.243,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - (COTACAO 006) ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS) - (COTACAO 007) ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:19:48	N/C	N/C	8,6400	R$343,67	R$ 2.969,31	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	8,6400	R$340,23	R$ 2.939,59	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	8,6400	R$343,67	R$ 2.969,31	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	8,6400	R$343,67	R$ 2.969,31	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:48	N/C	N/C	8,6400	R$343,67	R$ 2.969,31	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:21:52	N/C	N/C	8,6400	R$343,67	R$ 2.969,31	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	8,6400	R$343,67	R$ 2.969,31	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - (COTACAO 007) BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMiLIAS ITALIANAS JATEADOS - (COTACAO 008) BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMiLIAS ITALIANAS JATEADOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:20:08	N/C	N/C	20,0000	R$524,87	R$ 10.497,40	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	20,0000	R$519,62	R$ 10.392,40	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	20,0000	R$524,87	R$ 10.497,40	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	20,0000	R$524,87	R$ 10.497,40	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:48	N/C	N/C	20,0000	R$524,87	R$ 10.497,40	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:22:23	N/C	N/C	20,0000	R$524,87	R$ 10.497,40	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:51	N/C	N/C	20,0000	R$524,87	R$ 10.497,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/11/2026 - 16:20:25	N/C	N/C	24,7000	R$27,04	R$ 667,89	Não
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	15/11/2026 - 22:31:53	N/C	N/C	24,7000	R$26,77	R$ 661,22	Sim
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	16/11/2026 - 08:24:16	N/C	N/C	24,7000	R$27,04	R$ 667,89	Não
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	16/11/2026 - 10:20:31	N/C	N/C	24,7000	R$27,04	R$ 667,89	Não
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	16/11/2026 - 12:09:48	N/C	N/C	24,7000	R$27,04	R$ 667,89	Não
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	16/11/2026 - 17:23:15	N/C	N/C	24,7000	R$27,04	R$ 667,89	Sim
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	17/11/2026 - 12:20:52	N/C	N/C	24,7000	R$27,04	R$ 667,89	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	120 dias
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	90 dias
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	90 dias
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	90 dias
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	60 dias
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	90 dias
HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/11/2026 - 16:20:26	758.246,53 (proposta)	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
15/11/2026 - 22:31:53	751.660,01 (proposta)	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/11/2026 - 08:24:17	759.247,03 (proposta)	02.212.112/0001-31 - GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	Válido
16/11/2026 - 10:20:31	759.247,03 (proposta)	30.831.480/0001-01 - L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

16/11/2026 - 12:09:48	759.247,03 (proposta)	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/11/2026 - 17:27:16	759.245,15 (proposta)	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 12:20:52	759.247,03 (proposta)	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:05:47	751.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:06:27	749.756,43	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:08:02	755.999,80	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:10:06	749.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:12:19	751.159,99	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:12:21	748.011,11	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:13:19	747.499,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:14:10	746.118,11	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:15:39	745.490,99	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:15:45	745.499,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:15:49	750.000,00	30.831.480/0001-01 - L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:16:19	745.495,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:16:28	744.062,08	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:18:24	743.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:18:40	744.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:18:41	742.163,96	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:19:24	740.290,50	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:20:48	738.367,73	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:21:20	737.499,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:22:19	736.469,61	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:22:47	735.950,85	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:23:00	735.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:23:27	732.673,37	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:23:49	732.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:24:19	730.775,26	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:24:30	729.980,85	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:24:52	728.877,14	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:24:55	729.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:24:55	729.400,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

17/11/2026 - 13:25:08	728.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:25:29	726.979,02	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:25:45	725.980,75	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:26:11	725.400,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:26:39	724.080,90	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:27:10	723.500,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:27:23	723.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:27:27	723.580,90	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:27:29	721.284,67	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:28:04	720.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:28:07	720.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:28:41	719.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:28:58	718.950,85	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:29:18	718.400,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:29:28	714.386,55	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:29:42	713.800,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:29:53	718.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:30:00	712.840,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:30:06	711.794,08	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:30:18	714.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:30:24	712.300,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:30:44	713.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:30:58	711.200,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:31:09	709.895,96	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:31:18	711.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:31:30	709.300,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:32:22	707.997,85	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:33:09	705.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:33:28	703.890,45	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:33:32	704.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:33:48	703.300,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:33:59	702.303,49	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:34:13	701.800,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:34:28	701.300,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

17/11/2026 - 13:34:43	698.507,26	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:34:59	698.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:35:05	698.000,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:35:23	696.609,14	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:35:44	696.100,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:35:50	696.100,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:36:16	694.711,02	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:36:32	694.200,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:37:02	693.700,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:37:30	693.200,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:37:57	690.914,79	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:38:17	690.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:38:47	691.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:39:17	690.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:39:27	685.220,44	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:39:54	687.500,00	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
17/11/2026 - 13:40:14	680.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:40:47	677.627,97	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:41:33	675.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:41:58	673.831,73	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:42:37	689.490,50	21.895.435/0001-11 - ILHA CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:42:39	673.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:43:01	671.933,61	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:44:05	671.400,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:44:53	670.035,50	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:45:39	669.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:46:57	666.239,26	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:47:38	665.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:49:09	664.341,14	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:49:44	663.800,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:49:59	660.544,91	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:50:02	664.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

17/11/2026 - 13:50:18	660.000,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:51:13	658.646,79	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:51:38	658.100,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:52:03	656.748,67	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:52:43	656.200,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:53:14	652.952,44	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:53:54	652.450,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:54:18	651.054,32	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:54:57	650.499,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:55:33	649.156,20	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:56:09	648.500,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:56:45	645.359,97	39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
17/11/2026 - 13:57:13	644.800,00	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido
18/11/2026 - 13:24:23	644.790,01	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	19/11/2026 - 14:20:42	58.051.223/0001-68 - HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	2026 11 19 - Sintegra.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/11/2026 - 14:06	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	58.051.223/0001-68	Arrematante	644.790,01
2º	DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.335.674/0001-82	Classificado	645.359,97
3º	LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	Classificado	664.000,00
4º	ILHA CONSTRUCOES LTDA	21.895.435/0001-11	Classificado	689.490,50
5º	L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	Classificado	750.000,00
6º	LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	Classificado	751.660,01
7º	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	02.212.112/0001-31	Classificado	759.247,03

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

29/10/2026 - 13:24:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO I CONCORRENCIA 21.pdf) em 29/10/2026 às 13:24.
29/10/2026 - 13:24:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PUBLICAÇAO CONCORRENCIA 21.pdf) em 29/10/2026 às 13:24.
29/10/2026 - 13:25:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS CONCORRENCIA 21.rar) em 29/10/2026 às 13:25.
17/11/2026 - 13:01:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/11/2026 - 13:02:04	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/11/2026 - 13:02:05	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/11/2026 - 13:02:05	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/11/2026 - 13:02:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/11/2026 - 13:02:37	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, Boa tarde !!Estamos dando inicio a sessão desta Concorrência. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
17/11/2026 - 13:02:45	Agente de Contratação	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela Agente de Contratação ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Agente de Contratação.
17/11/2026 - 13:03:09	Agente de Contratação	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
17/11/2026 - 13:04:00	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/11/2026 - 13:04:00	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/11/2026 - 13:04:12	Agente de Contratação	O lote já foi aberto para lances. Boa Sorte a todos!
17/11/2026 - 13:41:27	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 687.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/11/2026 - 13:41:41	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 687.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/11/2026 - 13:59:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/11/2026 - 14:00:08	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R$ 644.800,00.
17/11/2026 - 14:01:12	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 17/11/2026.
17/11/2026 - 14:01:12	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
17/11/2026 - 14:01:49	F. R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS L	Negociação Item 0001: Este foi o meu melhor preço ofertado.
17/11/2026 - 14:02:52	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
17/11/2026 - 14:02:52	Sistema	Motivo: Empresa respondeu a negociação de preços.
17/11/2026 - 14:03:04	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:03 do dia 18/11/2026.
17/11/2026 - 14:04:07	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1 do edital.
17/11/2026 - 14:04:16	Agente de Contratação	Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
17/11/2026 - 14:04:29	Agente de Contratação	Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
17/11/2026 - 14:04:37	Agente de Contratação	ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
17/11/2026 - 14:04:44	Agente de Contratação	Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
18/11/2026 - 13:24:24	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
18/11/2026 - 15:20:28	Agente de Contratação	Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
18/11/2026 - 15:20:50	Agente de Contratação	A documentação técnica foi enviada ao setor de engenharia para análise.
19/11/2026 - 13:53:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/11/2026.
19/11/2026 - 13:53:08	Sistema	Motivo: APRESENTAR INSCRIÇÃO ESTADUAL EM COMPLEMENTAÇÃO A MUNCIPAL APRESENTADA.
19/11/2026 - 14:20:35	F. HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Documentação Lote 0001: Segue a inscrição estadual, conforme solicitado.
19/11/2026 - 14:20:42	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/11/2026 - 15:05:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA no lote 0001.
19/11/2026 - 15:05:03	Sistema	Motivo: Empresa respondeu a diligência.
19/11/2026 - 15:06:02	Agente de Contratação	Prezados, a Agente de Contratação retornará a sessão com o julgamento de Proposta e Habilitação e abertura de Recurso dia 23/11/2026 às 13:00h.
19/11/2026 - 15:06:05	Agente de Contratação	Peço que acessem o portal para ciência dos atos.
23/11/2026 - 13:02:02	Agente de Contratação	Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f

23/11/2026 - 13:03:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO CONCORRENCIA 21.pdf) em 23/11/2026 às 13:03.
23/11/2026 - 13:03:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/11/2026 - 13:03:52	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 644.790,01 para corresponder a proposta readequada.
23/11/2026 - 13:03:55	Sistema	O fornecedor HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
23/11/2026 - 13:04:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/11/2026 às 13:33.
23/11/2026 - 13:36:12	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor HGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
23/11/2026 - 13:36:14	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
23/11/2026 - 13:36:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/11/2026 às 14:06.
23/11/2026 - 14:14:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/11/2026 - 15:35:53	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por DALTON PERIM.
23/11/2026 - 15:35:58	Sistema	O lote 0001 foi homologado por DALTON PERIM.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
LUANA DA SILVA FABRE DE MELO	16/11/2026 - 17:56:27
VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO	16/11/2026 - 17:56:27
LUANA DA SILVA FABRE DE MELO	16/11/2026 - 17:56:30
LUANA DA SILVA FABRE DE MELO	16/11/2026 - 17:57:07

Alexandra de Oliveira Vinco

Agente de Contratação

DALTON PERIM

Autoridade Competente

LUANA DA SILVA FABRE DE MELO

Apoio

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 15:37:55.
Código verificador: 1C33EA7
Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4102708013e9ad7d5bcb18127d62428f