**Obra:** CONTEÇÃO DE TALUDE - BELA VISTA DO CAXIXE
**Local:** CAXIXE FRIO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
**Data:** 01/10/2026
**Referencial de Preços:** DER/SINAPI/SICRO
**BDI**: 22,65%

## ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO - DNIT

| DESCRIÇÃO | | fev/26 | mai/26 | ago/26 | | REAJUSTE DE 02/2026 PARA 08/2026 | REAJUSTE DE 05/2026 PARA 08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraplenagem | | 503,808 | 529,354 | 526,388 | | 1,0429 | 0,9944 |
| Pavimentação | | 593,003 | 618,803 | 618,723 | | 1,0416 | 0,9999 |
| Pavimentos de Concreto de Cimento Portland | | 442,937 | 466,777 | 464,669 | | 1,0468 | 0,9955 |
| Drenagem | | 496,457 | 511,889 | 513,404 | | 1,033 | 1,003 |
| Sinalização Horizontal | | 470,676 | 479,308 | 479,811 | | 1,019 | 1,001 |
| Sinalização Vertical | | 275,686 | 281,874 | 285,575 | | 1,0346 | 1,013 |
| Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | | 100,122 | 102,734 | 103,144 | | 1,0293 | 1,004 |
| Obras de Arte Especiais sem Aço | | 503,391 | 522,267 | 522,495 | | 1,0366 | 1,0004 |
| Superestrutura de Passarelas Metálicas | | 115,280 | 116,426 | 116,418 | | 1,0098 | 0,9999 |
| Obras Complementares e Meio Ambiente | | 169,077 | 175,862 | 175,089 | | 1,0343 | 0,9956 |
| Conservação Rodoviária | | 470,330 | 483,863 | 487,416 | | 1,0351 | 1,0073 |
| Cimento Asfáltico Petróleo - CAP | | 879,374 | 1292,601 | 1079,442 | | 1,1853 | 0,8025 |
| Emulsão Asfáltica | | 814,563 | 1128,558 | 970,186 | | 1,1604 | 0,8368 |
| Emulsão Asfáltica Modificada | | 139,662 | 180,781 | 161,017 | | 1,1326 | 0,8773 |
| Emulsão Asfáltica de Imprimação | | 135,760 | 168,384 | 156,544 | | 1,1328 | 0,9244 |
| Asfalto Modificado por Polímero | | 132,798 | 182,539 | 159,405 | | 1,1669 | 0,8549 |
| Asfalto Borracha | | 139,937 | 194,159 | 167,222 | | 1,1632 | 0,8389 |
| Mobilização e Desmobilização | | 171,604 | 185,090 | 180,874 | | 1,0513 | 0,9767 |
| Administração Local | | 161,315 | 165,827 | 167,286 | | 1,0357 | 1,0087 |
| Consultoria, Supervisão e Projeto | | 311,938 | 315,106 | 314,665 | | 1,0087 | 0,9986 |
| Índice Nacional de Custo da Construção | | 1240,481 | 1280,641 | 1296,889 | | 1,0435 | 1,0125 |
| IGP - DI | | 1159,788 | 1202,299 | 1192,769 | | 1,0277 | 0,992 |

**Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getulio Vargas.**

EDUARDO DELFINO BOTACIM:13285037717
Assinado de forma digital por EDUARDO DELFINO BOTACIM:13285037717 Dados: 2026.10.12 13:37:36 -03'00'

**EDUARDO DELFINO BOTACIM**
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 48207/D

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

**ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS**
**Obras Rodoviárias**
**agosto/2026**

| Descrição dos índices | | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | Variação no mês | Acumulado no ano | Variação nos últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraplenagem | dez/2000 = 100 | 505,533 | 503,808 | 518,129 | 538,125 | 528,999 | 529,354 | 527,157 | 526,388 | | | | | -0,146 | 4,323 | 4,307 |
| Pavimentação | dez/2000 = 100 | 593,167 | 593,003 | 599,279 | 612,850 | 614,356 | 618,803 | 618,721 | 618,723 | | | | | 0,000 | 4,468 | 4,932 |
| Pavimentos de Concreto de Cimento Portland | dez/2000 = 100 | 441,755 | 442,937 | 447,356 | 459,924 | 465,490 | 466,777 | 466,301 | 464,669 | | | | | -0,350 | 5,453 | 8,027 |
| Drenagem | dez/2000 = 100 | 495,866 | 496,457 | 499,591 | 506,596 | 509,627 | 511,889 | 513,284 | 513,404 | | | | | 0,023 | 3,987 | 5,372 |
| Sinalização Horizontal | dez/2000 = 100 | 469,732 | 470,676 | 473,213 | 476,220 | 477,666 | 479,308 | 478,773 | 479,811 | | | | | 0,217 | 2,850 | 3,452 |
| Sinalização Vertical | mai/2005 = 100 | 274,023 | 275,686 | 276,907 | 279,827 | 280,078 | 281,874 | 284,777 | 285,575 | | | | | 0,280 | 4,404 | 5,614 |
| Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais | dez/2022 = 100 | 99,990 | 100,122 | 100,705 | 101,750 | 102,345 | 102,734 | 103,373 | 103,144 | | | | | -0,222 | 3,913 | 4,339 |
| Obras de Arte Especiais sem Aço | dez/2000 = 100 | 503,558 | 503,391 | 508,061 | 517,399 | 520,023 | 522,267 | 522,380 | 522,495 | | | | | 0,022 | 4,071 | 5,552 |
| Superestrutura de Passarelas Metálicas | jul/2021 = 100 | 115,305 | 115,280 | 115,761 | 116,146 | 116,173 | 116,426 | 116,378 | 116,418 | | | | | 0,034 | 1,049 | 0,803 |
| Obras Complementares e Meio Ambiente | dez/2016 = 100 | 168,947 | 169,077 | 172,197 | 176,660 | 175,514 | 175,862 | 175,264 | 175,089 | | | | | -0,100 | 4,241 | 5,545 |
| Conservação Rodoviária | dez/2000 = 100 | 470,086 | 470,330 | 474,069 | 479,911 | 481,188 | 483,863 | 486,343 | 487,416 | | | | | 0,221 | 4,228 | 5,285 |
| Cimento Asfáltico Petróleo - CAP | dez/2000 = 100 | 894,632 | 879,374 | 879,968 | 1.075,242 | 1.257,369 | 1.292,601 | 1.197,590 | 1.079,442 | | | | | -9,865 | 13,892 | 4,984 |
| Emulsão Asfáltica | dez/2000 = 100 | 827,685 | 814,563 | 814,944 | 970,584 | 1.103,897 | 1.128,558 | 1.057,877 | 970,186 | | | | | -8,289 | 12,214 | 4,974 |
| Emulsão Asfáltica Modificada | dez/2018 = 100 | 142,097 | 139,662 | 139,007 | 160,769 | 178,019 | 180,781 | 171,982 | 161,017 | | | | | -6,376 | 9,269 | 2,177 |
| Emulsão Asfáltica de Imprimação | dez/2018 = 100 | 137,095 | 135,760 | 134,202 | 151,915 | 165,673 | 168,384 | 163,603 | 156,544 | | | | | -4,315 | 12,529 | 6,400 |
| Asfalto Modificado por Polímero | dez/2018 = 100 | 135,185 | 132,798 | 132,705 | 155,914 | 176,941 | 182,539 | 171,823 | 159,405 | | | | | -7,227 | 13,075 | 5,942 |
| Asfalto Borracha | dez/2018 = 100 | 142,425 | 139,937 | 139,899 | 164,827 | 187,988 | 194,159 | 181,933 | 167,222 | | | | | -8,086 | 12,261 | 4,723 |
| Mobilização e Desmobilização | dez/2016 = 100 | 173,440 | 171,604 | 179,387 | 191,570 | 185,488 | 185,090 | 182,334 | 180,874 | | | | | -0,801 | 3,966 | 5,256 |

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: e71f787a626a2f4e062e16d20b9cdb8

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administração Local** | dez/2016 = 100 | 161,420 | 161,315 | 162,845 | 165,282 | 165,154 | 165,827 | 166,579 | 167,286 | 0,424 | 4,083 | 5,475 |
| **Consultoria, Supervisão e Projeto** | dez/2000 = 100 | 311,803 | 311,938 | 310,996 | 314,876 | 314,849 | 315,106 | 313,852 | 314,665 | 0,259 | 1,231 | 2,207 |
| **Índice Nacional de Custo da Construção** | ago/1994 = 100 | 1.237,036 | 1.240,481 | 1.247,181 | 1.259,652 | 1.270,695 | 1.280,641 | 1.288,431 | 1.296,889 | 0,656 | 5,596 | 6,590 |
| **IGP - DI** | ago/1994 = 100 | 1.169,566 | 1.159,788 | 1.173,042 | 1.201,362 | 1.211,831 | 1.202,299 | 1.192,015 | 1.192,769 | 0,063 | 2,187 | 2,629 |

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getulio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: e71f787a626a2f4e062e16d20b9cdb8