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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6 del Ministerio de Educacién; Ley N° 21.722 de
Presupuestos del Sector Publico para el ano 2025; DS N° 7/2023 de Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacién; Ley N©° 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del

Estado; y en la Resolucion N° 36/2024, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED del Departamento de Transferencia y Emprendimiento N°
12569/2025, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenios tipo del CONCURSO
STARTUP CIENCIA 2026, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, que se
adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 12500/2025, que contiene el Visto Bueno a éstas, senalando
que se utilizaran el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua Genérico (AUTH) y el Sistema de
Evaluacién Genérico (EVALGENERICO) y se detallan las fechas de disponibilidad de ambos
sistemas.

3.- El certificado de revisidn de bases y convenio tipo de Departamento de Finanzas de 2 de
julio de 2025, que no presenta observaciones al texto de las Bases y convenio.

4.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educacion y DS N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE las Bases de postulacién correspondientes al CONCURSO STARTUP CIENCIA
2026, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

1. ANTECEDENTES

La Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo, ANID, es un servicio publico descentralizado del
Estado cuyo objeto es administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover,
fomentar y desarrollar la investigacion en todas las dreas del conocimiento, el desarrollo tecnoldgico y
la innovacion de base cientifico-tecnoldgica, de acuerdo con las politicas definidas por el Ministerio de
Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacién (MinCTCI). En 2020, la ANID crea la Subdireccién de
Investigacion Aplicada, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de proyectos de investigacion y de
innovacion cientifica tecnolégica, colaborando con el sector privado, la sociedad civil y/o el Estado
contribuyendo al aumento de la competitividad de la economia, y al bienestar y calidad de vida de la
poblacion.

En el marco de la Politica de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion y sus actualizaciones, el
Ministerio de Ciencias ha impulsado la ejecucion de la iniciativa Startup Ciencia (SUC) para promover



la creacidn y el fortalecimiento de empresas de base cientifico-tecnoldgica (EBCT).

Las EBCT generan un interés cada vez mayor en las agendas de politicas publicas de ciencia y
tecnologia de numerosos paises. Una de las principales razones de este interés es su efectividad como
vehiculo para la transferencia y comercializacidon de los conocimientos generados en el ambito de las
universidades, centros de investigacion y empresas en general (Gomez Gras et al 2007; Di Gregorio y

[1]

Shane 2003a, 2003b) _ ~. Es a través de ellas que se tiene un mecanismo agil para que el
conocimiento cientifico y tecnoldgico resulte aplicable parar fines productivos, transformandose en
nuevos productos, procesos y/o servicios con alto valor agregado. Las EBCT son las encargadas de
cerrar la brecha entre el conocimiento generado y su aplicacion, via la innovacién. Es por ello que
algunos autores se refieren a ellas como el missing link entre creaciéon de empresas y el desarrollo

[2]
(Audretsch y Link, 2018)___.

Para cumplir su rol, las EBCT enfrentan una serie de obstaculos que se relacionan principalmente con

(3],

limitaciones de capacidades y recursos, especialmente ligadas al acceso y disponibilidad de
= Financiamiento para desarrollar actividades de I+D
= Infraestructura critica para la I+D
= Conocimientos de expertos que apoyen en el proceso de validacion técnica.
= Capacidades comerciales y técnicas combinadas
= Capacidades de gestién de la propiedad intelectual.
= Acceso a capital de riesgo para escalar.
= Redes y contactos para llegar a futuros clientes o mercados de alto potencial de crecimiento.

. Capacidades y recursos para internacionalizarse a partir del escalamiento técnico y de
negocios.

El Ministerio MinCTCI ha dispuesto recursos del Fondo de Innovacion para la Ciencia y Tecnologia
(FICYT) para que la ANID, a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada, implemente la
convocatoria 2026 del instrumento Startup Ciencia.

La convocatoria estd abierta a todas las areas econdmicas, disciplinas y sectores tecnoldgicos que
sean abordadas por empresas creadas en Chile.

Adicionalmente, la presente convocatoria también podra apoyar a los siguientes objetivos estratégicos
del Programa Desarrollo Productivos (DPS) y sus respectivos desafios:

i)_Descarbonizacidén justa de los sectores productivos:

1. Impulsar el desarrollo de una industria sostenible de hidrégeno verde y sus derivados, asi
como el desarrollo de encadenamientos productivos locales asociados a ella, preferentemente
en sectores de alto valor agregado.

2. Impulsar la mitigacién y la transicion energética en los sectores productivos para
descarbonizar la matriz nacional.

3. Impulsar el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados, limpios, eficientes e
inclusivos.

4. Impulsar sistemas de movilidad sostenible.

5. Impulsar el desarrollo tecnolégico en el manejo productivo de los recursos naturales para
maximizar la captura/retenciéon de las emisiones de GEI.

ii)_Resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis ambiental (climatica, biodiversidad vy
contaminacién), disminuyendo la vulnerabilidad frente a sus impactos socioambientales:

1. Impulsar la seguridad y sustentabilidad del recurso hidrico en los sectores productivos..

2. Impulsar la adaptacion a la crisis climatica y resiliencia e integracion de la crisis de
contaminacion y pérdida de biodiversidad en los sectores productivos.

3. Fomentar la transicién hacia una economia circular.

4. Fortalecer la sustentabilidad en los sistemas alimentarios, promoviendo la seguridad y
soberania alimentaria.

iii)_Sofisticacién y diversificacién productiva sostenible que genera empleos de calidad:

1. Impulsar el desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor agregado y avanzar en
soberania sanitaria.

2. Apoyar el desarrollo sostenible de la industria del litio en toda su cadena de valor, fomentando
el desarrollo tecnoldgico y la agregacién de valor.

3. Fomentar soluciones tecnoldgicas para la transformacion sostenible de la mineria.

4, Impulsar el desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado, alineados con el DPS.



5. Impulsar la transformacion digital e inteligencia artificial para acelerar el desarrollo productivo
sostenible.

6. Apoyar la diversificacion y sofisticacién de la industria manufacturera y sus encadenamientos
productivos, y su contribucion al desarrollo productivo sostenible.

iv)_Estado innovador y capacidades habilitantes para el desarrollo productivo sostenible.

1. Desarrollar capacidades de orientacion estratégica, innovacion, disefio, ejecucidn, monitoreo y
evaluacion de politicas de desarrollo productivo sostenible en el Estado.

2. Apoyar la implementacién de plataformas e infraestructura habilitante para el desarrollo
productivo sostenible.

Las presentes Bases corresponden al llamado "CONCURSO 2026 DE STARTUP CIENCIA”, en su
convocatoria 2026.

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO

2.1 Objetivo General

Promover el crecimiento y el fortalecimiento en etapa temprana de las empresas de base cientifico-
tecnoldgica (EBCT) en Chile, a través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de
desarrollo tecnoldgico, innovacién, validacion técnica y de negocios de los nuevos productos y/o
servicios, facilitando su entrada a los mercados nacionales y/o internacionales.

2.2 Objetivos Especificos
a) Instalar y/o fortalecer la capacidad cientifica y tecnoldgica de los emprendimientos y sus equipos.

b) Realizar actividades de desarrollo y validaciéon tecnoldégica que permitan avanzar en forma
acelerada en el proceso de maduracién tecnolégica y acercamiento al mercado.

c) Construir y validar estrategias de propiedad intelectual, transferencia tecnoldgica y de modelos de
negocios.

d) Impulsar la asociatividad de los EBCT, a través del acceso y participacién en redes nacionales e
internacionales en areas de innovacion tecnoldgica y emprendimiento.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados programados por los postulantes deben representar una via eficaz para avanzar en los
niveles de madurez tecnoldgica, de negocios, propiedad intelectual, financiamiento, acercamiento a
los clientes o consumidores y desarrollo de los equipos de trabajo. Estos resultados deben involucrar
la mayor cantidad de interesados en el desarrollo del proyecto, propiciando acciones de participacion
proactiva que tengan como objetivo alcanzar el mayor valor posible de los recursos del proyecto. A
continuacién, se detallan los resultados obligatorios que se espera financiar a través de los recursos
de ANID:

a) Instalacién y/o fortalecimiento de la capacidad de emprendimiento cientifico y tecnoldgico.

[4]
b) Avance medible en el nivel de madurez de las tecnologias expresadas en productos, procesos o
servicios.

. [5] .
c) Avance medible en la posicion y/o nivel de madurez_ _ de la estrategia de proteccién de la
tecnologia, asi como de estrategias de transferencia tecnoldgica y/o de negocios.

d) Avance medible en una estrategia de financiamiento y/o preparacion de un dossier de
informacioén para el levantamiento de capital.



e) Nuevas alianzas y acuerdos formales de colaboracién nacionales o internacionales en materia de
desarrollo y validacion tecnoldgica, propiedad intelectual, transferencia tecnoldgica, negocios y/o
comercializacion.

Los resultados seran propuestos desde la etapa de postulacidon y también permitirdn dar cuenta del
nivel de madurez alcanzado durante la ejecucion del proyecto en las siguientes dimensiones:

e Tecnologias de productos, procesos y/o servicios comprometidos en el proyecto.

e FEstrategia de negocios y propiedad intelectual de los productos y/o servicios
comprometidos en el desarrollo tecnoldgico del proyecto.
e Potenciales clientes o consumidores.

® Financiamiento de la EBCT a partir de la tecnologia de producto, procesos o servicios
comprometidos.

e Equipo de trabajo dispuesto por la EBCT para la ejecucion del proyecto.

Durante la fase de postulacién, asi como en la etapa de puesta en marcha del proyecto en la
plataforma de seguimiento y control de ANID, los resultados esperados deben estar propuestos en las
siguientes categorias:

a) Tecnoldgicos

b) Propiedad Intelectual

c) Transferencia, Colaboracién y Negocios
d) Fortalecimiento de Capacidades

e) Produccién Cientifica (Opcional)

Cada proyecto debera comprometer de manera obligatoria al menos un resultado en cada
una de las 5 categorias, con la excepcion del resultado de produccién cientifica que es
opcional. Al momento de la reportabilidad del logro de resultados, el proyecto deberd asegurar un
enfoque orientado a la calidad, asegurando todos los medios de verificacion y/o entregables que
cumplan con los objetivos del proyecto en concordancia con los requerimientos o estandares
necesarios aceptados y/o establecidos por ANID, principales grupos de interés y/o clientes
potenciales. Los medios de verificacion en cada uno de los resultados deben contribuir a reportar el
nivel de madurez especifico.

4. PARTICIPANTES

4.1 Instituciones Participantes

Seran Instituciones Participantes en este concurso la Institucién Beneficiaria y la(s) Institucidn(es)
Asociada(s) (opcional).

a) BENEFICIARIA (Obligatoria): Corresponde a la persona juridica nacional de derecho privado,
con o sin fines de lucro, que postula y se adjudica el financiamiento para la ejecucién del proyecto,
siendo la responsable legal frente a la ANID para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio de
financiamiento, incluyendo la entrega de informes detallados de los gastos y actividades (informes
técnicos y financieros), realizadas por ésta y por otros participantes del proyecto. Sera, ademas
sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establezcan en dicho convenio.
Ademas, debera dar cumplimiento al Punto 14 de las Bases, relacionada con las condiciones para la
transferencia de recursos monetarios. Se debera adjuntar documento donde conste el objeto social de
la institucion postulante, como estatutos o constitucién u otro documento equivalente.

b) ASOCIADA(S) (Opcional): Podran participar como institucion asociada, una o mas entidades
publicas o privadas, nacionales o extranjeras con o sin fines de lucro, tales como empresas,
fundaciones, universidades, corporaciones, entre otras, las que deberan prestar apoyo en el
desarrollo e implementacién de una o varias actividades del proyecto, sean estas de naturaleza
cientifica tecnolodgica, escalamiento, pilotaje, estrategia de negocios, estrategia de financiamiento u
otras atingentes a las necesidades de cada proyecto. Estas deberan participar total o parcialmente en
el cofinanciamiento del proyecto mediante aportes pecuniarios (Ver Punto 7.1 de las Bases). Los
aportes pecuniarios deberan estar destinados a financiar los resultados y actividades asociados a los
principales desafios técnicos de las propuestas. La(s) entidad(es) asociada(s) no podra(n) ser
subcontratadas por la propia beneficiaria, ni adquirir bienes o servicios a estas para el
proyecto con presupuesto ANID.

4.2 Personal Participante de la Beneficiaria: Equipo minimo obligatorio, roles, dedicacion y
remuneracion maxima.

El equipo minimo para la postulacidon y ejecuciéon del proyecto por parte de la beneficiaria debera
estar constituido por al menos tres personas. Los roles minimos exigidos para el equipo de trabajo
son: un(a) Director (a) de Proyecto, una persona en el rol de Gerente de Proyecto vy, por Ultimo,
una persona en el rol de Personal Cientifico Técnico.

La descripcién de los roles de los participantes y su dedicacion debera ser la siguiente:



DIRECTOR(A) DE PROYECTO (obligatorio): Es aquella persona natural quien podra pertenecer a
la institucion beneficiaria. Debera estar debidamente individualizada durante el proceso de
postulaciéon y debera actuar en representacion de la Beneficiaria como responsable de la direccion
cientifica-tecnoldgica, gestion financiera y gestion de negocios del emprendimiento ante la ANID.
Este rol debe tener una dedicacion minima de 20 horas/semana durante el plazo de ejecucién.

La persona designada como Director(a) del Proyecto podra ser uno(a) de los(las) fundadores(as) del
emprendimiento y/o tener una participacidon accionaria o en los derechos sociales de la persona
juridica en forma directa. Debera participar del proyecto durante todo el periodo de ejecucion.

También podra ejercer el rol de Director(a) de Proyecto una persona contratada especialmente para
este fin, que cuente con el perfil y las capacidades necesarias para cumplir con las exigencias de
dedicaciéon horaria sefaladas.

En el caso de ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccidon del proyecto por fuerza mayor,
la beneficiaria podra realizar cambio de Director(a) del proyecto previa justificaciéon y autorizacion de
ANID.

Quien presente la postulacion por plataforma de postulacion ANID serd quien tenga este rol dentro
del proyecto. Los demas roles deberan ser actualizados a partir de cada postulacién creada.

En el caso de proyecto que hayan postulado y logrado el beneficio de proyectos liderados por mujeres
que tengan una directora de género femenino, siempre deberan realizar su reemplazo respetando
esta condicién durante toda la ejecucion del proyecto.

Los principios que rigen la direcciéon del proyecto deben centrarse en desarrollar el mayor valor del
proyecto, deben proporcionar orientacion y direccionamiento hacia la validacidn cientifica tecnoldgica
de la solucion, fundamentar las bases de la propuesta de negocios de manera permanente durante
toda la vida del proyecto, promoviendo su potencial de comercializacién, velando por los principios de
integridad (Anexo No 1), transparencia de la informacidén, responsabilidad frente al uso y rendicién
oportuna de los recursos publicos entregados por ANID, asegurando una gestion diligente, respetuosa
y propiciando entornos colaborativos. De no cumplir con estos requisitos frente a la direccion del
proyecto y teniendo en consideracidén el punto 11 de las Bases, ANID podra tomar las medidas que
estan establecidas en las leyes ahi sefialadas.

GERENTE DE PROYECTO (obligatorio): Es aquella persona natural quien podréd pertenecer a la
institucion beneficiaria. Debera estar debidamente individualizada durante el proceso de postulacién.
Este rol tendrd un requisito de dedicacion de 40 horas/semana durante todo el plazo de
ejecucion, incluido el periodo de extensidn, si corresponde.

La persona designada como Gerente del Proyecto podra ser uno(a) de los(las) fundadores(as) del
emprendimiento y/o tener una participacidn accionaria o en los derechos sociales de la persona
juridica en forma directa.

También podra ejercer el rol de gerente una persona contratada especialmente para este fin en el
proyecto, que cuente con el perfil y las capacidades necesarias para el cumplir el rol asignado y las
exigencias de dedicacion horaria sefialadas durante todo el proyecto.

En el caso de ausencia temporal o impedimento de ejercer la gerencia del proyecto por fuerza mayor,
la beneficiaria podra realizar cambio previa justificacion y autorizacion de ANID.

Los principios que rigen la labor del gerente de proyecto abarcan responsabilidades tanto internas
como externas del proyecto. Debe velar por los principios exigidos a la direcciéon del proyecto entre
las que se destacan la integridad de la investigacion (Anexo No 1), confiabilidad de la informacion,
transparencia y cumplimiento oportuno de las labores de puesta en marcha del proyecto,
programacion y reportabilidad de los resultados, ademas de una gerencia diligente en los procesos de
validacion técnica, rendicion de cuentas y responsabilidad financiera, aceleracion de los procesos de
negocios, comercializaciéon y obligatoriedad de visibilizar siempre los impactos y beneficios del
proyecto, asi como sus fallas o falencias frente a ANID y/o grupos de interés.

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO (Obligatorio): Persona(s) relacionada(s) con el liderazgo y/o
participacion en una o mas areas de desarrollo tecnoldogico del proyecto quien a través de su
experiencia académica, conocimiento, formacién profesional, podra liderar o ser responsable del logro
de uno o mas objetivos, resultados o actividades relativas a la propuesta. Dentro de esta categoria
podran identificar o relacionar cargos y responsabilidades propias de un emprendimiento de base
cientifico-tecnoldgica.

De los integrantes del equipo postulante, al menos una de las personas debe tener el rol de personal
cientifico-técnico. Respecto a la dedicacion, debera comprometer al menos una participacion de
40 horas/semana por todo el periodo de ejecucion del proyecto, incluida una extension
adicional, si corresponde. En el caso de tener una dedicacién menor a las 40 horas /semanales, el
equipo de proyecto debe considerar a una segunda persona en el rol de personal cientifico técnico
contratada por al menos las horas necesarias para completar una jornada equivalente de 40
horas/semana. En ningun caso las horas contratadas a una persona en el rol cientifico-técnico deben
ser menores a 10 horas/semana. Una dedicacion menor a las 10 horas / semanales serad causal de
inadmisibilidad de la postulacion.

Todo personal cientifico - técnico debe estar individualizado en la postulacion, especialmente si estos
corresponden al personal minimo admisible. Personal cientifico - técnico identificado como NN o de
manera genérica en la postulacion y/o planilla de costos sera causal de inadmisibilidad.

Se espera que el personal cientifico - técnico contribuya significativamente con la base cientifica y
tecnoldgica de la empresa. Dentro del rol de Personal Cientifico - Tecnoldgico se podran incorporar
profesionales con grado de doctor (PhD) dentro del equipo de trabajo y asi contribuir al incremento
del capital humano avanzado para el desarrollo los nuevos emprendimientos de base cientifica
tecnoldgica EBCT. Adicionalmente, podran sumar tesistas de doctorado como parte del proceso de
insercion y fortalecimiento de los equipos de trabajo. Todo lo anterior, podra ser acreditado ademas
como resultados de capacidades en los cuales se avance también en la dimension de madurez de los
equipos de trabajo.

PERSONAL GESTOR DE NEGOCIOS Y/O TRANSFERENCIA (NO OBLIGATORIO): Persona(s)
relacionada(s) a una o mas areas de desarrollo del proyecto quien, a través de su experiencia en
emprendimientos, formacién técnica o profesional, podra liderar o ser responsable del logro de uno o
mas objetivos, resultados o actividades relativas al desarrollo de negocios, transferencia y/o
comercializacion de la solucion.



OTRO PERSONAL (NO OBLIGATORIO): Persona(s) relacionada(s) a otras funciones criticas para la
ejecucion del proyecto, las que podran ser de indole cientifica tecnoldgica, de negocios, de propiedad
intelectual y/o administrativa.

El monto maximo que se podra pagar por cada participante del proyecto, con cargo al
financiamiento ANID, sera de hasta $2.600.000 brutos mensual equivalente a una dedicacion de
40 horas/semana. En el caso de tener una dedicacién de horas mas baja, se podra pagar un monto
menor y proporcional al calculado en base a jornada completa semanal establecida por la beneficiaria
segun la legislacidn actual. La beneficiaria podra aumentar el valor hora del personal a través de
aportes pecuniarios al proyecto para el pago de las remuneraciones en cualquiera de los roles
descritos.

La beneficiaria debera implementar un mecanismo de registro de asistencia que permita
verificar el cumplimiento horario de las personas contratadas para el proyecto. En el caso
de personal a honorarios, la acreditacion de la dedicacion se realizara a través de informes
mensuales en los cuales, junto a la descripcion de las actividades realizadas, se debera
indicar el nimero de horas trabajadas. Le beneficiaria debera disponer de los registros de
asistencia y dedicacion del personal del proyecto. Estos registros deberan estar disponibles
y accesibles para la ANID en caso de ser requeridos.

5. NIVEL DE DESARROLLO CIENTIFICO-TECNOLOGICO PARA POSTULAR

El concepto de TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL) mide el grado de madurez de una
tecnologia y permite clasificar un resultado de investigaciéon o tecnologia concreta y aproximar su
nivel especifico de madurez. La informacién para determinar y reflejar dicho nivel podra ser
consultada a través de la guia en el Anexo N°2 de las presentes Bases.

Indicado lo anterior, el postulante debera acreditar que dispone de un desarrollo cientifico-tecnoldgico
y/o prototipo de tecnologia en la forma de producto, proceso o servicio y cumplir con los siguientes
requisitos:

e La solucién propuesta debe ser de base cientifico-tecnolégica.

e Al momento de postular, el proyecto deberd demostrar haber alcanzado un minimo de desarrollo
cientifico-tecnoldgico equivalente a una prueba de concepto experimental validada (TRL3) y
un maximo equivalente a una tecnologia demostrada en un entorno relevante (TRL 6). La
definicion de las categorias entre TRL 3 y 6 son las siguientes:

* TRL 3 - Prueba de concepto experimental.
* TRL 4 - Tecnologia validada en laboratorio.
* TRL 5 - Tecnologia validada en un entorno relevante.

* TRL 6 - Tecnologia demostrada en un entorno relevante.

La acreditacidn del nivel TRL de entrada, debe considerar la presentacién de la documentacion técnica
que entregue evidencia del nivel de madurez alcanzado. Esta informacion es parte de la postulacion y
se debe adjuntar en la seccion de documentos oficiales en la plataforma de postulacién.

Ademas, ANID pondra a disposiciéon de los postulantes una herramienta de autoevaluacién de la
madurez de la tecnologia en las dimensiones descritas en el Punto 3 de las bases (RESULTADOS
ESPERADOS). Los postulantes podran usar esta herramienta u otra equivalente para demostrar el
nivel de madurez de la tecnologia, asi como de otras dimensiones atingentes y criticas como el
modelo de negocios, clientes o consumidores, propiedad intelectual, equipos y financiamiento. El
formulario oficial de postulaciéon también tiene una seccién especial para describir y reflejar el NIVEL
DE MADUREZ DE LA TECNOLOGIA, aunque otras secciones del formulario también dan
cuenta de las otras dimensiones de madurez. Lo que se describa en el formulario debera
ser consistente con la evidencia y reporte que se presenten en los documentos anexos.

En el caso de beneficiarios que hayan adjudicado un proyecto de convocatorias anteriores de
Startup Ciencia, deberan completar la seccion de trayectoria y origen del resultado incluido en el
formulario de postulacion.

Las beneficiarias con proyectos adjudicados en forma previa a la presente convocatoria Startup
Ciencia 2026, sélo podran postular si adjudicaron como maximo un proyecto con
anterioridad y que correspondan a las convocatorias del aifio 2024 o anteriores. No podran
postular beneficiarias con proyectos adjudicados en la convocatoria Startup Ciencia 2025.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo maximo de ejecuciéon del proyecto serd de hasta 12 meses. En el caso de existir
discrepancia en la duracion del proyecto, entre lo indicado en la plataforma de postulacion
y el contenido del formulario de postulacion, prevalecera lo indicado en la plataforma.

El proyecto podra solicitar la extensién de la fecha de término por una sola vez y hasta por 6 meses
como maximo. Como requisito para la aprobacidn, la solicitud de extension debe ser presentada con
al menos 60 dias de anticipacion a la fecha de término original. ANID podra solicitar y considerar
otros aspectos relacionados con el avance cientifico-tecnoldgico, financiero y/o contractual para



evaluar la pertinencia de la solicitud de extension. Lo anterior, en ningln caso involucrara
transferencia de recursos adicionales.

7. FINANCIAMIENTO ANID, APORTES DEL BENEFICIARIO Y/O ASOCIADA(S)

7.1 Financiamiento maximo del subsidio y porcentaje de cofinanciamiento

El cofinanciamiento maximo por parte de ANID, sera de hasta el 85% del costo total del proyecto, con
un tope maximo de $134.550.000 (ciento treinta y cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos),
monto que estard sujeto a la disponibilidad presupuestaria. El 15% restante del costo total del
proyecto debera ser aportado como contraparte en aporte pecuniarios ya sea por el beneficiario y/o
la(s) entidades asociadas(s). EI monto adjudicado podrad ser reajustado de acuerdo La Ley de
Presupuesto final autorizada para cada afo presupuestario y segun la disponibilidad presupuestaria
de ANID.

7.2 Aportes del Beneficiario y/o Asociada(s)

Los aportes pecuniarios consisten en el desembolso de recursos a causa de la ejecucion del proyecto.
Podran considerarse aportes pecuniarios aquellos aportes de gastos en personal realizados por la
beneficiaria mientras se demuestre durante la postulacion y también en el inicio del proyecto que la
dedicacién de horas y el pago que recibird la beneficiaria, y/o asociadas, si fuera el caso, se ajuste a
los objetivos, resultados y actividades de acompafiamiento del proyecto adjudicado. ANID podra
requerir toda la informacion de la beneficiaria que acredite esta condicion y su cumplimiento.

7.3 Aumento del porcentaje de cofinanciamiento de ANID: Para proyectos liderados por
mujeres, o para proyectos de regiones distintas a la Metropolitana.

a) Empresas lideradas por mujeres: Para el caso de empresas lideradas por mujeres, el
cofinanciamiento de ANID sera hasta el 90% del costo total del proyecto, con un tope maximo
de $134.550.000. El 10% restante del costo total del proyecto debera ser aportado como
contraparte en aporte pecuniarios, ya sea, por el beneficiario y/o la(s) entidad(es)
asociada(s).

El beneficiario se entendera que cumple la condicion de presentar y adjudicar un proyecto
liderado por mujeres bajo las siguientes condiciones: i) si la directora del proyecto es mujer,
ii) si dentro de los integrantes del equipo incluidos en la postulacién del proyecto estan
constituidos mayoritariamente por mujeres de acuerdo con su sexo registral o bien, iii) si la
propiedad de la persona juridica beneficiaria constituida por mujeres es mayor al 50%. El
cumplimiento de estos requisitos se verificard durante la etapa de admisibilidad, y también
durante la contratacion del proyecto en caso de ser adjudicado. En caso de no poder
verificarse su cumplimiento, se aplicaran las reglas generales de cofinanciamiento (Punto
7.1).

El aumento del porcentaje de cofinanciamiento de ANID a un 90% no significara la entrega
de un subsidio adicional por parte de ANID de mas de $134.550.000 (ciento treinta
y cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos), excepto que el monto se
incremente por el reajuste presupuestario anual.

b) Empresas pertenecientes a regiones distintas a la Metropolitana: Las postulaciones
cuyo beneficiario tenga domicilio registrado en el SII distinto a la regidon metropolitana y que
ademas coincida con el lugar donde realiza la actividad principal del negocio o giro, el
cofinanciamiento de ANID serd hasta el 90% del costo total del proyecto, con un tope maximo
de $134.550.000. El 10% restante del costo total del proyecto deberda ser aportado como
contraparte en aporte pecuniarios ya sea por la beneficiaria y/o la(s) asociada(s). En caso de
?o poder \;erificarse su cumplimiento, se aplicaran las reglas generales de cofinanciamiento
Punto 7.1).

El aumento del porcentaje de cofinanciamiento de ANID a un 90%, en ningin caso podra
significar la entrega de un subsidio por parte de ANID de mas de $134.550.000
(ciento treinta y cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos).

Restricciones al beneficio: Se establece que este beneficio es valido Unicamente como
incentivo durante la Etapa de Postulacion. En la plataforma de postulacién debe escoger una de
las opciones de beneficio y en la seccidn de recursos comprometidos por Institucion Beneficiaria debe
incorporar el beneficio del 10% de aportes. En caso de diferencias en la planilla de costos y la
plataforma de postulacién prevalecera la informacion ingresada en la plataforma de
postulacion. En ningin caso se podra solicitar u optar al beneficio tras el cierre del
concurso o tras el fallo que adjudica el proyecto, ni reformular el presupuesto postulado y
rebajarlo de un 15 % a un 10 %.

7.4 Actividades y gastos financiables dentro de los proyectos

Los proyectos deberan establecer un presupuesto detallado de las actividades y resultados incluidos
en el plan de trabajo. Debera elaborarse segun los items de financiamiento la estimacion del gasto en
personal, adquisicion de equipamiento, adecuacion de infraestructura y gastos de operacion, de
acuerdo con las indicaciones y restricciones establecidas en Instructivo General de Rendiciéon de
Cuentas VIGENTE de ANID. En atencién al principio del correcto uso de los recursos publicos, podra
ajustar a valores de mercado las partidas que corresponden.

Las actividades por financiar deberan estar en estrecha relacién con los resultados del proyecto y con
el propdsito de visibilizar de manera permanente y oportuna el valor del proyecto frente a los
potenciales interesados y/o futuros clientes de la solucidén. Estas actividades se podran reorientar
durante la ejecucién del proyecto siempre y cuando la motivacidn y la justificacion sea para corregir
desviaciones o bien mejorar el valor del proyecto y/o sus impactos.



Se podran financiar (con subsidio y aportes) las siguientes actividades y gastos:

a) Actividades y gastos generales del proyecto:

° Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacion sea necesaria y esté directamente
vinculadas a la ejecucidon de este, el cual deberd presupuestarse en la cuenta “Gastos en
Personal”. Con recursos del subsidio, se podra financiar los honorarios y/o remuneraciones
para personal nuevo y/o preexistente del beneficiario, incluido el (la) director(a) del
proyecto.

. Con aportes del beneficiario y/o asociados, se podran financiar las remuneraciones y/u
honorarios de personal nuevo.

e Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio.

° Otras pertinentes y relevantes a juicio de ANID para la obtencion de los objetivos del
proyecto.

b) Aquellos destinados al desarrollo tecnoldgico y/o validacion del prototipo de
producto, servicio y/o proceso, tales como:

e Actividades de I+D relacionadas a validaciones en terreno o en condiciones reales.
e Pruebas experimentales acordes a la escala de validacion.

e Prototipaje y validacién técnica de estos.

e Disefio y empaquetamiento de tecnologias.

e Licencias de software y contratacion de servicios tipo cloud computing

° Certificaciones y/o acreditaciones que tengan por finalidad demostrar la replicabilidad de
la investigacion y/o tecnologia.

e Servicios de vigilancia tecnoldgica, desarrollo de las hojas de ruta, aceleracidn de negocios
y prospeccién de mercado.

El financiamiento de actividades de investigaciéon cientifica, desarrollo tecnolégico y/o
escalamiento que sean desarrollados total o parcialmente por terceros a través de
subcontratos u otros items de financiamiento, deberan ser solicitados por la beneficiaria y
autorizada por ANID. En caso de ser autorizadas, los ejecutores deberan asegurar que
dicha capacidad critica quede instalada en la EBCT a nivel de resultados técnicos, equipos
de personas, capacidades u otros atingentes al proyecto y su modelo de negocios.

c) Actividades necesarias para la proteccion de la propiedad intelectual, industrial y de
los obtentores de nuevas variedades vegetales, relativa a los resultados del
proyecto, tales como:

e Estudios de factibilidad y/o estrategia de proteccion.

° Presentacion de solicitudes, pago de tasas, peritos, publicaciones, traducciones y
asesorias técnicas y legales.

d) Actividades necesarias para la validacion comercial y de negocios:

e Fortalecimiento de estrategia de escalamiento y/o validacidn internacionalizacién.
e Estrategias de atraccién de inversiones y levantamiento de capital
e Prospeccion comercial y/o programas de softlanding.

° Certificaciones y/o acreditaciones que tengan por finalidad la validacion normativa,
comercial y de negocios.

Toda actividad relativa a la estrategia de negocios, propiedad intelectual y/o prospeccion comercial no
se podra ejecutar por sobre otras actividades criticas de indole cientifico, tecnoldgico que afecte o
vaya en contra de los objetivos del proyecto, construccién de la base y/o mérito técnico de la
solucién, hoja de ruta validada o que esté sefialado dentro de las condiciones de adjudicacién del
proyecto, o de exigencias técnicas derivadas de la revision del panel de evaluacion dentro del proceso
de selecciéon o de acompafiamiento y seguimiento técnico. La pertinencia de todas estas actividades
siempre debera tener como base o fundamento la reduccion de los riesgos cientifico tecnoldgicas,
demostracion de la viabilidad de negocios, niveles de madurez identificados (Anexo N° 2) y/o
direccionamiento de la propuesta hacia la fase de comercializacion.

Tampoco seran financiadas actividades que hayan sido incluidas en programas de
acompaiamiento ofrecidos por el Ministerio CTCI y/o ANID, o en colaboraciéon con un
tercero y que hayan sido entregados sin costo y como parte de las actividades de
acompaiamiento técnico y puesta en marcha del proyecto ofrecidas por la Subdireccion de
Investigacion Aplicada y la convocatoria Startup Ciencia. La entrega de estos servicios por
parte de ANID, en ningun caso obliga a la beneficiaria a volver a subcontratar los servicios
que hayan sido entregados por estas o bien que derivados del diagnéstico técnico y/o de
negocios, sirva como justificacion para adquirir y/o contratarlos a futuro.

Los proyectos podran considerar la participacién de mentores nacionales o internacionales
provenientes del mundo de los negocios, propiedad intelectual e idealmente con experiencia en



empresas de base cientifico-tecnoldgica o desarrollo de negocios innovadores que ayuden a la
conformacion y aceleramiento del nuevo emprendimiento.

Ademas, dentro de la ejecucidn de estas actividades, las beneficiarias podran incluir en la propuesta
la participacidén de incubadoras de empresas, aceleradoras nacionales e internacionales especializadas
en emprendimientos de base cientifica tecnoldgica, participacion en HUBs de emprendimiento y/o
transferencia tecnoldgica y de sus programas de emprendimiento financiados por agencias del Estado
e instituciones privadas que apoyen proyectos de I+D+i; y toda capacidad y/o recursos disponibles
en el sistema de emprendimiento nacional o internacional que ayude al proyecto a aumentar la
calidad de sus resultados cientifico tecnoldgicos, la estrategia de proteccion de propiedad intelectual,
desarrollo de redes de colaboracién, modelo de negocios y masificacion.

7.5 Items apoyados financieramente por ANID

Se apoya financieramente el desarrollo de las actividades incorporadas al proyecto presentado y
aprobado, hasta la fecha de término. Los cambios en esas actividades deben ser solicitadas por el (la)
director(a) de Proyecto a la Subdireccion de Investigacidon Aplicada previamente a su implementacion.

Los proyectos podran incluir cualquiera de los items descritos en esta seccion. ANID a través de la
Subdireccién de Investigacidon Aplicada revisara la pertinencia de los items y montos considerados por
los proyectos, los que deberan ajustarse estrictamente a los requerimientos de los proyectos
aprobados.

Los proyectos no podran utilizar el subsidio transferido por ANID en inversiones de cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y con o sin riesgo financiero,
como, por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depdsitos a plazo, bonos y otros similares. Se
encuentra especialmente excluida la imputacién y/o utilizacién de los fondos del subsidio al pago de
indemnizaciones de cualquier especie y en especial las derivadas de las relaciones laborales. En el
evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, ANID quedara facultada
para evaluar el alcance de dicha operacién, de cuyo analisis podria establecer el término anticipado
del proyecto, previa calificacion del mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

GASTOS EN PERSONAL: En esta cuenta se debera presupuestar, el equipo de trabajo del proyecto,
cuya participacion sea necesaria y esté directamente vinculada a la ejecucion del proyecto. Ademas,
las obligaciones legales (no voluntarias) de seguridad social y de seguro de desempleo del equipo de
trabajo. Dicho personal debera acreditar y/o informar la dedicacion al proyecto, identificando las
actividades realizadas mensualmente, las horas que se dediquen y los resultados comprometidos en
el proyecto.

El personal del proyecto debera contar con un contrato dando cumplimiento a la normativa laboral y
previsional que fuere aplicable. Se financiaran todos los derechos laborales correspondientes, con
excepcion de las indemnizaciones legales o convencionales por término de contrato. Todas las
contrataciones referidas en este item deberdn ser previamente informadas y aprobadas por la
Subdireccién de Investigacion Aplicada de ANID.

Se podran realizar pagos con cargo a ANID al personal nuevo para el proyecto, incluido el (la)
director(a), asi como al personal preexistente de la entidad beneficiaria que participe en el proyecto
en alguno de los roles establecidos en el punto 4.2 de las Bases. El monto maximo mensual bruto por
persona no deberd exceder los $2.600.000.- El monto méximo aplicard para aquellos que tengan una
dedicacidn de referenciade 40 horas/semanales destinadas al proyecto.

En el caso de personal que tengan jornadas parciales, podran estimar un pago proporcional en
funcion de la renta bruta maxima establecida en el parrafo anterior.

Serd responsabilidad de la beneficiaria, verificar que no existan incompatibilidades horarias con
respecto al personal que trabajara en el proyecto, respecto a otras iniciativas financiadas por ANID u
otras agencias del Estado. Lo anterior, sera monitoreado por ANID antes de la adjudicacién, asi como
también, durante la fase de ejecucion.

EQUIPAMIENTO: Comprende la adquisicion de equipamiento menor, accesorios y los costos
asociados a su internacion, instalacién y mantenciéon durante el periodo de desarrollo del proyecto. El
Beneficiario deberd mantener todos los equipos inventariados y asegurados, lo cual deberad ser
informado a la Subdirecciéon bajo el formato y plazos por esta indicados. El equipamiento a que se
refiere este acapite no debe ser aquel regido por lo dispuesto en el Decreto N° 171, de 2012, del
Ministerio de Educacion, que establece criterios, procedimiento y destino de los bienes adjudicados en
el marco del Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnolégico (FONDEQUIP).

Considera gastos de compra y puesta en marcha de equipos criticos, asi como gastos de
desaduanaje, adecuacion de infraestructura o habilitacion de espacio para su instalacién, traslado,
gastos de garantias y seguros del equipamiento, gastos de capacitacion en el manejo y operacion del
equipo. Ese item no podra superar el 40% del subsidio total financiado por ANID.

Se debera justificar al inicio del proyecto, o cuando corresponda, la pertinencia de comprar
equipamiento frente a la alternativa de arrendar o contratar el servicio que requiere el
proyecto en un centro de investigacion, tecnolégico, de prototipaje o de innovacion.

INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO: Considera gastos de acondicionamiento de espacios fisicos ya
existentes en la institucion beneficiaria, y que son necesarios para ejecutar las actividades especificas
del proyecto y que tendran directa relacién y sean necesaria para la correcta ejecucién del proyecto
de innovacién, este gasto no puede ser mayor al 10% del subsidio total financiado por ANID.

GASTOS DE OPERACION: Considera gastos de materiales fungibles, insumos y compra de software
para la realizacion de actividades de investigacion del proyecto conducentes a validacion
experimental, pilotaje y/o escalamiento y su adecuacién técnica. Se podran incluir gastos en
capacitaciones, talleres y seminarios. Gastos de difusién de resultados, disefio y marketing. Arriendo
de equipos, espacios de trabajo y servicios técnicos especificos, asi como consultorias o servicios de
mentoring, entre otros. Gastos en pasajes y viaticos, movilizaciéon y traslados. Considera ademas
gastos en propiedad intelectual e industrial, consultoria y asesorias que sean necesarias para la
adecuada ejecucion del proyecto. Se incluyen gastos por la emision de boletas o pélizas de garantias,
nueva persona juridica con fines de lucro que se constituya, ademas de servicios basicos, asi como
otros gastos de operacion. Ademas, se podran rendir gastos de administracién general.



En el caso del uso del item operacion para el financiamiento de subcontratos, los ejecutores tendran
las siguientes justificaciones que cumplir ante ANID:

i) En el caso de desarrollos que sean parte de subcontratos con terceros y que estén
directamente relacionados con el componente cientifico tecnoldgico, estos no podran
superar el 40% del total del subsidio solicitado, debiendo quedar asegurada ademas una
capacidad CyT al interior del emprendimiento (Punto 7.4, Letra b)

i) No se podran subcontratar servicios de administracidon presupuestaria y/o financiera para el
proyecto con cargo a los gastos de operacién.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto en
cualquier tipo de instrumentos financieros o activos digitales, ya sea de renta fija o variable, de corto
o largo plazo, que reditle intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos mutuos,
acciones, depdsitos a plazo, bonos, monedas virtuales, etc.

7.6 Contratacion de obras y adquisicion de bienes y servicios

Las beneficiarias realizaran las adquisiciones y contratacidén de servicios, de acuerdo con las normas e
indicaciones sefialadas en los Instructivo General de Rendicion de Cuentas VIGENTE emitido por
ANID.

7.7 Mantenimiento de equipos y seguros

En los convenios de subsidio, la beneficiaria deberda comprometerse a que las obras y equipos
financiados con recursos de ANID sean operados y mantenidos de acuerdo con las normas técnicas
generalmente aceptadas y contaran con personal adecuado y con los materiales necesarios para su
funcionamiento eficiente.

La beneficiaria tomara seguros contra robo, incendio y dafios respecto a los equipos financiados por
ANID en el marco del proyecto, y cargados al item presupuestario equipamiento, y deberd mantener
vigentes dichos seguros al menos durante toda la ejecucion del proyecto, respondiendo de culpa
levisima por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al
Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposicion total o parcial
de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal sefialada por el asegurador, respondera
directamente la beneficiaria de la reposicion.

En el caso de equipos que, por motivos de condiciones de locacién, uso u otros no sean asegurables
por empresas de seguros, como, por ejemplo, notebooks u otros dispositivos portatiles similares, los
ejecutores deberan demostrar por carta o correo electrénico de la aseguradora esta condicién. En el
caso de pérdida por incendio, robo o dano, la beneficiaria se hard responsable de su reintegro y
debera adquirir un nuevo equipo de iguales similares caracteristicas y/o valor demostrando su compra
a través de las facturas a nombre de la beneficiaria, respondiendo de culpa levisima por toda
negligencia en que incurra respecto de esta obligacion.

La propiedad del equipamiento adquirido para el proyecto correspondera a la empresa Beneficiaria,
quien podra ceder su uso a través de arriendo o si fuera el caso a través de un convenio de comodato
a la asociada con el fin que se asegure la calidad de la solucién, factibilidad de implementacion de la
base tecnoldgica y/o sustentabilidad del emprendimiento. Si se opta por el comodato, la beneficiaria
debera obligar a la asociada a dar uso prioritario de estos bienes y equipos.

8. PRESENTACION DEL PROYECTO

Toda la informacién de esta convocatoria se encontrara disponible durante la etapa de postulacion en
el sitio web del concurso: https://www.anid.cl/concursos. La presentacién del proyecto considera los
siguientes componentes:

8.1 Informacion requerida en la plataforma de postulacion

Para acceder a la plataforma de postulacién el usuario que genere la postulacion debera estar
registrado en el portal de postulacion ANID SPL https://auth.anid.cl/. Quien se registre, podra
estar dentro de alguno de los roles identificados en el punto 4.2 de las bases.
Adicionalmente, debera asociar su postulacién a una unica institucion beneficiaria la cual podra
crearse al momento de la postulaciéon. Mas informacién para guiar el proceso de postulacién la podran
encontrar en https://ayuda.anid.cl/hc/es

En la plataforma de postulacion en linea se deberan identificar el titulo del proyecto, resumen
ejecutivo, areas OCDE, sector tecnoldgico del proyecto (Anexo 5), nivel de madurez de la tecnologia
(TRL) (Anexo 2) y regidon de ejecucién. Adicionalmente, en esta plataforma se deberan incorporar los
integrantes del equipo y cargos, institucidn beneficiaria, institucién(es) asociada(s) si existiesen,
entre otros antecedentes de los participantes identificados en el Punto 4.2 de las Bases.



También, en la plataforma de postulacion se debera escribir y registrar el objetivo general y hasta
cuatro objetivos especificos.

En esta plataforma se debera ingresar el presupuesto del proyecto dividido en los montos solicitados
a ANID vy el aporte pecuniario de la beneficiaria y/o de la(s) asociada(s). La informacion incluida en
esta seccion de la plataforma de postulacidon debera ser igual a la informacion incluida en la planilla
de costos oficial (formato archivo Excel). En el caso de existir inconsistencias, se considerara la
informacion de la plataforma de postulacién.

Las postulaciones deberan realizarse en idioma espaiiol.

En la seccion de formulacion de la plataforma, los postulantes deberan subir los documentos
requeridos para la postulacién las que incluyen desde el formulario de postulacién, anexos, planilla de
costos y toda la documentacidn requerida en la seccidon de admisibilidad.

8.2 Ficha resumen del proyecto: One Pager

Se debera completar una ficha resumen del proyecto, donde se incorporen los aspectos claves de la
propuesta, aquellos que lo hace diferenciador, innovador y relevante. El formato de la ficha en One
Pager esta disponible como parte integral de los documentos requeridos en la plataforma de
postulacién. La informacion contenida en esta seccion sera de acceso publico y debera estar
escrita en idioma inglés, no podra revelar informacion critica de naturaleza cientifica,
tecnologica o de otra indole que afecte el grado de novedad frente a su potencial
aplicabilidad industrial y proteccion a nivel nacional o internacional. Para subir la ficha
resumen, se deberd completar ese documento y transformarlo a formato PDF.

8.3 Formulario de postulacion oficial
i) Antecedentes del postulante

Incluye el conjunto de informacidn de los participantes establecidos en la definicion del Punto 4 de las
Bases. Se especifican los antecedentes del (de la) director(a), de la beneficiaria y las instituciones
asociadas si fuera el caso. Adicionalmente, hay una caracterizacion del resultado de investigacion
cientifica y desarrollo tecnoldgico o prototipo de producto, proceso o servicio.

ii) Desarrollo de las Secciones del Proyecto
Seccion 1: Problema y oportunidad de negocio

Diagnéstico e identificacion del problema: E| postulante debera describir el problema o la
oportunidad a abordar y fundamentar su magnitud y vigencia. Junto con esto, los postulantes
deberan detallar las causas, y efectos del problema y justificar la necesidad de abordarlo desde el
desarrollo cientifico y tecnoldgico.

Descripcion del potencial de mercado e impactos (econdémicos, sociales y/o ambientales):
Describir brevemente la solucién propuesta y sus ventajas. Identificacién y descripcion de clientes
potenciales. Describir los mercados a servir y sus tamanos y justificar su segmentaciéon y seleccién.
Estimar volumen de negocios y proyectar su crecimiento, a nivel nacional y/o internacional. Ademas,
los proponentes deberan identificar el potencial impacto social y/o ambiental del producto, proceso o
servicio final que se derivara de los resultados del proyecto en el corto, mediano o largo plazo.

Seccion 2: Base Cientifico-Tecnologico de la solucion y estrategia de validacion.

Proyectos y resultados previos: Describir la trayectoria, calidad, y robustez de los resultados de
I+D y de los desarrollos tecnoldgicos previos sobre los cuales se construye la solucion propuesta,
indicando los niveles de madurez de entrada de las tecnologias que se usaran en el desarrollo del
proyecto y las validaciones que respaldan el TRL alcanzado. Deberan describir las capacidades
técnicas y/o de infraestructura donde se logré el nivel de TRL de entrada y si dichas capacidades
cuentan con algun nivel de certificaciones técnicas o alguna condicidn critica que debiera ser
informada.

Indicar el origen del emprendimiento y/o proyectos previos (spin off/out universitarias, startup
originadas a partir de proyectos de I+D+i, startups de origen empresarial/emprendedores, u otros).
Informar y cuantificar fuentes de financiamiento anteriores, en el caso de haberlas recibido, o si
cuentan con financiamiento vigente para desarrollar esta tecnologia. En el caso de ser financiamiento
publico, especificar cudl es el instrumento que lo financid, identifique el(los) cddigo(s) montos
cofinanciados y sus plazos de ejecucion. En el caso que la propuesta provenga de un proyecto previo
financiado por el instrumento Startup Ciencia de concursos de afos anteriores, debera fundamentar
detalladamente los logros conseguidos hasta el momento y/o con el financiamiento anterior, y la
complementariedad a financiar a través de objetivos especificos, sus resultados y estrategia de
escalamiento a desarrollar.

Propuesta de solucion y desarrollo tecnoldgico: Respecto de la solucion tecnoldgica a desarrollar
por el proyecto, se deben describir los atributos técnicos que demuestren el mayor grado de
diferenciacién, respecto de otras soluciones competidoras o alternativas presentes en los mercados
seleccionados y que hacen que ésta sea competitiva y sostenible. Se debe justificar el grado de
novedad de la solucién y si la innovacidn es a nivel nacional o internacional.

Estrategia para el desarrollo y validaciéon de la tecnologia: Los proponentes deberan describir la
estrategia para abordar los desafios de desarrollo tecnoldgico, avances respecto del TRL de entrada y
validacion, asi como también de fortalecimiento de las capacidades criticas del EBCT. Dentro de la
estrategia se debe identificar y describir el rol de los actores clave (empresas, instituciones
académicas, centros de I+D, entidades publicas, etc.) que participen y contribuyan en la ejecucién del
proyecto para el desarrollo de la solucidn, el escalamiento y la validacion.



Seccion 3: Estrategia de negocios, propiedad intelectual, financiamiento y plan de trabajo.

Estrategia de negocios: Describir la estrategia de negocios que permitira validar la propuesta de
valor del proyecto, sobre la base de una ventaja competitiva respaldada en la tecnologia a desarrollar.
Deberdn expresar esta estrategia a través de la descripcidon del negocio y los principales actores
involucrados en este, adicionalmente deberdn resumirlo en un diagrama o modelo de negocios que
facilite su comprensiéon e implementacidon, permita valorar y direccionar el negocio y acceder al
mercado, clientes potenciales, usuarios y/o consumidores. La estrategia de negocios debera definir
metas especificas y medibles durante la ejecucion del proyecto, especialmente relacionada con la
definicion de resultados de negocios que permitan evaluar el avance y madurez en este aspecto.

Estrategia de propiedad intelectual, transferencia tecnolégica y de negocios: Es esencial para
proteger los activos intangibles y maximizar su valor. En esta estrategia se deberan identificar los
activos de propiedad intelectual como patentes, secreto industrial, derechos de autor, entre otros, asi
como aquellos de indole comercial y de negocios como lo es el registro de marcas comerciales. La
estrategia debe detallar las formas de proteccion legal a considerar, el cumplimiento normativo y
riesgos, asi como antecedentes relacionados con la revision y/o vigilancia por parte de terceros. Esta
estrategia debe ser robusta, complementada y alineada con la descripcién de la propuesta de valor
para fortalecer su posicion competitiva y generar nuevas oportunidades de negocios. La estrategia de
propiedad intelectual debe verse reflejada a nivel del proyecto con la programacion de resultados de
tal manera que al final de la ejecucién del proyecto se pueda entender y medir el avance especifico en
esta materia y evaluar su nivel de madurez.

Estrategia de financiamiento: Debe describir una via eficaz para asegurar su continuidad,
crecimiento y sustentabilidad. Cuantificar los recursos complementarios al subsidio ANID necesarios
de sumar a la EBCT para el desarrollo del proyecto y describir brevemente la estrategia y mecanismos
para conseguir dichos recursos. Este analisis debe considerar los dos primeros anos luego de la
finalizaciéon del proyecto startup ciencia. Dentro de la estrategia, se debe tomar en cuenta las
necesidades de financiamiento y levantamiento de capital una vez finalizado el proyecto y estos
deben ser coherentes con la hoja de ruta del startup o bien el nivel de madurez alcanzado por la
EBCT y sus principales desafios de financiamiento a futuro. A nivel de proyecto, esta estrategia de
debe ver reflejada en resultados que permitan acreditar este avance o madurez, como por ejemplo la
elaboracion de un dossier para el levantamiento de capital, la preparacidon y validacion de un pitch
para la busqueda de financiamiento hacia el final del proyecto. Junto con ello se deben identificar las
fuentes de financiamiento que se abordaran durante la ejecucion del proyecto o una vez concluido
este. Por ultimo, la estrategia de financiamiento debe dar cuenta de la escalabilidad en relacién al uso
de los fondos que se han propuesto y finalmente una estrategia de salida, sea esta durante la
ejecucion del proyecto o en un periodo posterior a la ejecucion.

Resultados esperados y plan de trabajo: Debe contener toda la informacion relativa a los
resultados esperados analizados en los componentes anteriores de la estrategia y deberdn considerar
los riesgos segun la categoria de resultados, la descripcion y duracién de las actividades, en
coherencia con los resultados esperados. Se deberan especificar hitos intermedios respecto del logro
de los resultados esperados, incluyendo el desarrollo de prototipos, pruebas de validacidn, solicitudes
de propiedad intelectual, etc. Los hitos y resultados deben ser medibles, objetivos y verificables. El
enunciado de cada uno de los resultados debera reflejar o mencionar como este resultado contribuira
con el avance medible del IRL, ademas especificar o describir el IRL esperado de salida segun la
dimension de madurez propuesta y la categoria de resultados programados por los postulantes. Cada
uno de los resultados programados seran parte de los medios de verificacion que permitiran acreditar
el nivel de madurez alcanzado en cada una de las dimensiones del IRL (Innovation Readiness Level)
de la EBCT. Los resultados se deben incluir en el formato de carta Gantt del proyecto, dentro de los
documentos oficiales de postulacion.

Seccion 4: Capacidades para el desarrollo del proyecto.

Motivacion y propdsito del equipo emprendedor: Describir el propdsito del equipo para abordar
el problema u oportunidad, desarrollar la solucion y crear el EBCT.

Descripcion del equipo de trabajo: Identificacién y descripcién del equipo de trabajo en cuanto a
su rol en el proyecto, perfil y experiencia. Se debe indicar ademas la dedicacién de acuerdo con el
punto 4.2 de las bases. Ademas, la identificacion y descripcidon de las capacidades que se pondran a
disposicidn del proyecto por parte de la beneficiaria, asociadas y otros actores.

Los proponentes deberan incluir resultados de capacidades a nivel de EBCT en la medida que estos
representen un avance en la madurez de los equipos a través de crecimiento, desarrollo de nuevas
areas, consolidacion de unidades funcionales y/o negocios dentro de la EBCT.

Beneficiaria, entidad(es) asociada(s) y actores clave para el desarrollo del proyecto:
Corresponde a las capacidades organizacionales, de infraestructura y de recursos que se dispondran
para la ejecucidon del proyecto a nivel del beneficiario, asi como de la(s) entidad(es) asociada(s) y
otras entidades que contribuyan a la ejecucién del proyecto.

8.4 Planilla de Costos

Corresponde al formato de planilla de costos oficial del concurso el cual determina el presupuesto
total del proyecto por item de financiamiento de acuerdo con lo establecido en las bases. En el caso
de optar a alguno de los beneficios de menor cofinanciamiento de parte de la beneficiaria, estos
deberan venir incluidos al comienzo y en concordancia con la informacion de la plataforma de
postulacion. Adicionalmente, considera el monto del subsidio solicitado a ANID, ademas del
cofinanciamiento minimo comprometido por la beneficiaria y/o asociadas (si estd postulando con
algun beneficio de cofinanciamiento debe incorporarlo). Los montos agregados de subsidio y
cofinanciamiento de esta planilla deberan ser ingresados en la plataforma de postulacidn en la seccién
de presupuestos. El formato oficial debera ser descargado y subido en formato Excel. Si hay



inconsistencias de informacion entre la planilla Excel y la plataforma prevalecera la
informacion de la plataforma de postulacion.

8.5 Video de Presentacion (Obligatorio)

Se debera incluir un video que facilite la comprension del proyecto presentado en un maximo de
120 segundos, el que debera seguir la pauta y contener cada uno de los siguientes elementos:

1. Presentacion del nombre del proyecto, los nombres de los integrantes del equipo y nombre de
la empresa.

2. Describir el problema, desafio u oportunidad y la motivacidon del equipo emprendedor por
llevar adelante el desarrollo de la solucion.

3. Propuesta de solucién frente al problema u oportunidad.

4. Base cientifico y/o tecnoldgica, grado de novedad y diferenciacion de la solucién y modelo de
negocios preliminar.

5. Demostrar el nivel de madurez de la tecnologia (TRL) al momento de la presentacion del
video, y un relato de la trayectoria del resultado desde su origen y fuentes de financiamiento
previas.

6. Actividades criticas del plan de trabajo a nivel de resultados y su ejecucion.

7. Describir alianzas claves para el fortalecimiento de la empresa y su modelo de negocios.

El video es parte de la admisibilidad (obligatorio), sin embargo, sera considerado solo como un
insumo adicional para la comprension del proyecto y en ningln caso serd parte de los elementos
dentro de los criterios de la evaluacidn. En la presentacion debera incluir apoyos audiovisuales y
graficos para describir la(s) tecnologia(s) y procesos criticos. En caso de existir diferencias y/o
contradicciones entre los contenidos del proyecto desarrollados en el formulario de
postulacion y en el video, se consideraran y primaran los contenidos del referido
formulario.

En el caso que el video supere el limite de tiempo sefialado, sélo se revisara hasta los primeros 120
segundos, no considerdndose el resto de la informacion que contenga. Ademas, el video debe ser
presentado por, al menos, un integrante del equipo del proyecto que se identifique como tal, estar
libre de contrasefias, y estar alojado en las plataformas o servicios web para compartir videos que el
beneficiario estime conveniente, que permitan identificar la fecha de carga del archivo y, de esta
forma, evitar modificaciones una vez cerrado el periodo de postulacién (Ejemplos de plataformas:
Youtube, Vimeo, Vevo, otras). El audio del video debera ser en espaiol. Alternativamente, los
postulantes podran incorporar subtitulos en idioma inglés. El link para visualizar el video
debera estar incluido en el resumen ejecutivo del proyecto (dentro de la plataforma de
postulacién), asi como dentro del formulario de postulacion oficial en la seccidon de antecedentes de
los postulantes. El video debera estar disponible al menos hasta la fecha de fallo del concurso.

8.6 Documentos Anexos

Los postulantes deberan considerar como parte de la postulacion un conjunto de documentos anexos
incluidos en el punto 9 de estas Bases. Podran utilizar este espacio para adjuntar todos aquellos
documentos técnicos y/o de negocios que les permitan acreditar el nivel de avance de la EBCT en las
dimensiones de madurez incluidas en el anexo nimero 2, asi como también la entrega de toda la
documentacion relativa al cumplimiento de la admisibilidad del proyecto (Punto 9 de las Bases). La
seccion de documentos anexos se encuentra habilitada dentro de la plataforma de postulacion y en
ningun caso se deben agregar como parte del PDF del formulario principal. Recuerde establecer las
citas y/o referencias dentro de los documentos.

9. ADMISIBILIDAD DE PROYECTOS

La ANID a través de la Subdirecciéon de Investigacion Aplicada comprobara el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las presentes bases, asi como que cada postulacién cumpla con los plazos,
y contenga todos los antecedentes obligatorios y necesarios para su evaluacion. El analisis de
admisibilidad considerara los antecedentes ingresados en la plataforma de postulacion y los distintos
formularios y anexos de la postulacién, siendo responsabilidad del director del proyecto velar por la
coherencia de la informacion entregada. En caso de diferencias prevalecera la informacion ingresada
en la plataforma de postulaciéon. Se declarard la inadmisibilidad o fuera de bases mediante el
correspondiente acto administrativo.

Si no se cumplen todos los requisitos de admisibilidad que se describen a continuacién, los proyectos
no avanzaran al proceso de evaluacién y quedaran como no admisibles de esta convocatoria.

a) Cumplimiento por parte de las entidades participantes (Beneficiaria y/o Asociadas).

e Que el proyecto considere a un solo participante en calidad de BENEFICIARIO y participe solo
como tal, no pudiendo tener a su vez la categoria de Asociado, de acuerdo con el numeral 4.1
de las bases.

e En caso de que una beneficiaria postule a mas de un proyecto se considerara solo la primera
postulacién ingresada.

e Que la beneficiaria corresponda a una persona juridica constituida en Chile, con o sin fines de
lucro, con menos de 10 afos desde su constitucidn contados hacia atras a partir de la fecha
de apertura de la convocatoria.

e Se deberan adjuntar los estatutos de la sociedad y todas sus actualizaciones si corresponde.
Hay que considerar que estos documentos deben incluir el objeto social.

e Adjuntar Carpeta tributaria electrénica para solicitar créditos, para validar que la beneficiaria
pertenezca a la categoria de micro y pequenas empresas cuyas ventas anuales no superen las
25.000 UF, acreditar domicilio distinto a la regidon metropolitana, representante legal y
conformacion de la sociedad. Alternativamente, podran acreditar el tamafio de la empresa con
un certificado del SII que clasifique a la empresa en micro o pequefa.

° En el caso de empresas formadas en los Ultimos 30 dias previo a la fecha de apertura de la
convocatoria, que no puedan emitir carpeta tributaria, podran adjuntar certificado simple



emitido por SII como empresas de menor tamafio.

Cumplir con las instrucciones y definiciones establecidas en la carta de compromiso de la
beneficiaria (Anexo 3), asi como el resto de la documentacién anexa a la postulacién.

En caso de participar una o mas entidades asociadas, que cada uno corresponda a una
persona juridica constituida en Chile o en el extranjero con aportes pecuniarios declarados en
la propuesta.

Las beneficiarias con proyectos adjudicados en forma previa a la presente convocatoria
Startup Ciencia 2026, sélo podran postular si adjudicaron como maximo un proyecto
con anterioridad y que correspondan a las convocatorias del afio 2024 o anteriores.
Beneficiarias que hayan adjudicado un proyecto en el concurso Startup Ciencia 2025
no podran postular.

b) Cumplimiento de los aportes incluidos en el plan de trabajo.

<)

d)

Al menos un 15% del total del costo total del proyecto debera ser aportes de la beneficiaria
y/o asociada(s), si fuera el caso, con excepcién de aquellos proyectos liderados por mujeres o
aquellos proyectos cuya persona juridica tenga domicilio en una region distinta a la
metropolitana y donde coincida con el lugar donde se realiza la actividad principal del negocio
o giro. Lo anterior, segun lo indicado en el punto 7.3 de las bases, para los cuales el aporte
minimo sera de un 10%.

En el caso que participe uno o mas asociados, sus aportes pecuniarios deberan cumplir los
establecido en los numerales 4.1 b) y 7.1 de las presentes bases.

Cumplimiento de los requisitos de parte del personal participante.

El equipo debera estar compuesto al menos de tres personas, una debera cumplir el rol de
Director (a) de Proyecto, y las demas deberan ser clasificados dentro de las categorias de
Personal como Gerente(a) de Proyecto y Personal Cientifico Técnico.

La dedicacién del(la) Director(a) del proyecto deberad ser como minimo de 20 horas/semana
durante toda la ejecucion del proyecto.

El Gerente del Proyecto deberd cumplir con una dedicacion minima de 40 horas/semana
durante toda la ejecucién del proyecto, incluido el periodo de extensién.

La dedicacion de al menos un personal Cientifico Técnico del proyecto debera ser como
minimo de 40 horas/semana durante toda la ejecucidn del proyecto. Excepcionalmente esta
dedicacién podra ser compartida como maximo entre dos profesionales en el Rol de
Personal Cientifico-Técnico, siempre y cuando la suma de ambos sea de 40 horas/semana.
En ningun caso, la dedicacion de uno de ellos podra ser menor a las 10 horas/semana.

En ningln caso un mismo director o directora podra postular mas de un proyecto con
entidades beneficiarias distintas. De ser asi, quedarda admisible la primera postulacion
recibida.

Los participantes de los equipos que no tengan el rol de Director(a) y Gerente de Proyecto, y
gue estén participando en mas de un proyecto Startup Ciencia de la presente convocatoria,
como de convocatorias anteriores cuyos proyectos estén vigentes al momento de la
postulacién lo deberan declarar en la carta de compromiso de participacién individual.

Completitud de los antecedentes y formularios oficiales en plataforma de
postulacion.

El proyecto debe ser presentado a través de una plataforma de postulacion, utilizando los
formularios oficiales correspondientes, los que se encontraran disponibles en
https://www.anid.cl/concursos/ a partir de la fecha de apertura de la convocatoria. Ademas,
en caso de que los formularios y/o anexos al mismo no contengan informacion o contengan
un minimo de ésta y que por lo tanto se vea afectada la evaluacion del proyecto en uno o mas
de sus criterios de evaluacion, se entenderd que no se cumple con este requisito, siendo
declarado fuera de bases por no contar con la informacién imprescindible para la adecuada
evaluacion.

Cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecucidn del proyecto de acuerdo con el maximo
sefialado en el Punto 6 de estas Bases.

Presentar una declaracion de duplicidad, segun los formatos establecidos por estas bases
indicando si el proyecto esta siendo o no financiado por otros fondos publicos. Esto se detalla
a continuacion en el Punto 10 de las Bases.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en las presentes bases
seran declarados fuera de bases y no podran seguir participando en el presente concurso.

En el evento que uno o mas proyectos sean declarados fuera de bases tal circunstancia sera
notificada por ANID, teniendo el(la) afectado(a) un plazo de 5 dias habiles desde su notificacién para
interponer el recurso de reposicidon por carta oficial o correo electronico firmado por el representante
legal de la Institucidon beneficiaria contra tal acto administrativo, de acuerdo a lo sefialado en la Ley
N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado.

10. DUPLICIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO



El beneficiario debera declarar que no tiene doble financiamiento para el proyecto postulado en el
caso de ser adjudicado. Para ello, debera entregar una declaracién jurada simple donde deberan
indicar que el proyecto no esta recibiendo financiamiento publico para su ejecucion.

Para acreditar esta condicién, los postulantes deberan descargar y completar un formato de
declaracién jurada simple al momento de la postulacidon, que indique si han postulado el proyecto a
otro fondo del Estado estando pendiente la notificacion de adjudicacion/no adjudicacion y/o si la
propuesta esta siendo financiada por algun otro fondo publico o privado, nacional o internacional.

Desde el punto de vista del analisis de duplicidad que se llevara a cabo en ANID a través de la
Subdireccidn de Investigacion Aplicada, este se realizara principalmente a través de aquellas Agencias
del Estado y/o Servicios Publicos relacionados al area de financiamiento y promocién del
emprendimiento y desarrollo cientifico, investigaciéon aplicada e innovacién tecnoldgica, que por
proximidad de técnica o de ambito de accidn sea pertinente analizar. Asimismo, se podra llevar a cabo
un analisis de duplicidad con proyectos financiados por instrumentos dependientes de programas
financiados por la ANID en cualquiera de sus Subdirecciones.

Un proyecto podra ser postulado a mas de un Fondo del Estado, en caso de que este sea pertinente a
todos ellos y de que haya mas de una convocatoria abierta en un mismo periodo. No obstante, el
postulante deberd renunciar a todas las otras postulaciones en el caso de que el proyecto sea
adjudicado por ANID y considere los mismos objetivos especificos y resultados en las otras
convocatorias. Asimismo, si con posterioridad a la adjudicacion del proyecto por ANID, el proyecto es
seleccionado para ser financiado por otro Fondo, este debera considerar objetivos y resultados
complementarios. Si estuvieran comprometidos los mismos objetivos y resultados debera renunciar
de inmediato a este concurso.

11. CONDUCTA INAPROPIADA

No se permitird, en ninguna etapa del concurso, desde la presentacion de los proyectos hasta la
publicacién de los resultados, incluso dentro de la ejecucién de ser adjudicada la propuesta, cualquier
conducta inapropiada, tales como proporcionar datos falsos, incompletos y la copia sustancial de
obras ajenas sin la debida citacion del nombre del (de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de
publicacién. Lo anterior incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales, obtenidos por
comunicacién privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revisién por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una copia de
frases o parrafos que induzcan al lector a engafiarse respecto a las contribuciones del (de la)
autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de palabras copiadas ni el lugar del manuscrito
donde se encuentra la frase en cuestion (titulo, introduccién, métodos, hipodtesis, etc.), sino la
impresion equivoca inducida en el lector respecto de la autoria. No se considera para este efecto el
uso de frases de uso general que no induzcan a error al lector.

En la postulacién, todo texto, parrafo o frase textual proveniente de una referencia bibliografica,
deberd sefalarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliografica debe estar debidamente
identificada en el texto y en el listado de referencias.

Todo proyecto presentado debera respetar e incorporar el cumplimiento de las normas establecidas en
la Declaracidn sobre Integridad en la Investigacién de Singapur contenida en el Anexo N°1.

Cumplimiento de la Ley N°21.369 y Ley N°21.643.

El convenio de financiamiento incorporara una clausula en relacion con la obligacion de las
instituciones de Educacion Superior beneficiaria, de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.369
de 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminacion de género en el ambito de la
educacidon Superior. Lo anterior, rige para personal que estando dentro de un proyecto de
emprendimiento de base cientifica financiado por ANID, lo haga en el marco de un trabajo de que
garantice el cumplimiento de esta normativa.

Ademas, en cumplimiento, de la Ley N° 21.643, el convenio de financiamiento contemplara una
cldusula sobre la normativa en materia de prevencién, investigacion y sancion del acoso laboral,
sexual o de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato de
libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de género. Sin
perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria se compromete a respetar las obligaciones, condiciones
y los términos establecidos en las bases del concurso, como asimismo la normativa concursal, las
cuales regulan la ejecuciéon del proyecto de que se trate.

12. EVALUACION Y ADJUDICACION

12.1 Evaluacion de los proyectos

a) Criterios de evaluacion de los proyectos y ponderacion.

Los proyectos que avancen a la etapa de evaluacion corresponderan Unicamente a aquellos que hayan
aprobado el analisis de admisibilidad. La evaluacidn se realizara sobre los antecedentes y contenidos
del proyecto para su evaluacion técnica y financiera. La ponderacion asignada a cada criterio para el
calculo del puntaje final sera evaluada de acuerdo con lo indicado:

Criterio Subcriterio Ponderador
Problema y oportunidad de Justificacion de la relevancia del problema 20%
Negocios (oportunidad) y las causas a abordar en la

propuesta: (i) Descripcion, magnitud y vigencia del
problema; (ii) Calidad y/o completitud del analisis de
las causas y efectos derivados del problema
(oportunidad) y como seran abordados en el proyecto.
Justificacion del mercado: (i) Caracterizacion de la
solucion y sus ventajas, (ii) Identificacion y descripcion
de clientes, criterios de segmentacidn utilizados,
tamafio y seleccion de mercados a servir; (iii) Volumen
de negocios esperado y proyeccidn de crecimiento; (iv)




Estimacién de impactos a nivel econdmico, social
y/0 medioambiental.

Base Cientifico-Tecnoldgica de |[(i) Calidad, trayectoria y robustez de los
la solucién y estrategia de resultados de I+D y nivel de madurez de los
validacion.

desarrollos tecnolégicos sobre los cuales se
construye la solucion; (ii) Atributos y, grado de 30%
novedad técnico y de diferenciacion de la solucion
tecnolodgica (iii) Estrategia para el desarrollo y
validacion de la tecnologia.

Estrategia de desarrollo de (i) Estrategia y modelo de negocios (ii) Estrategia

negocios y financiamiento; de propiedad intelectual y de transferencia

Resultados del proyecto y plan |tecnolégica; (iii) Estrategia de Financiamiento; (iv) 25%
de trabajo. Resultados Comprometidos y (v) Plan de Trabajo y

carta Gantt del proyecto.

Capacidades para el desarrollo |(i) Motivacién del equipo emprendedor para abordar
del proyecto. el problema planteado; (ii) Capacidades del Equipo

de trabajo de la beneficiaria: roles, perfiles y
experiencia para alcanzar el nivel de madurez y
desarrollo presentado; (iii) Capacidades de la 25%
beneficiaria y/o asociadas para formar redes con
actores clave para el desarrollo de la tecnologia y
aceleracion del emprendimiento a nivel nacional y/o
Internacional.

TOTALES

100%

b) Escala de puntaje para la evaluacion de los proyectos y recomendacion de aprobacion.

Cada criterio sera evaluado entre 0 y 5 puntos, de acuerdo a la escala presentada a continuacién. Se
permitirdn medios puntos (pero no fracciones menores). Significado de los puntajes:

Calificacion | Concepto Descripcion
0 No califica La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo analisis o no puede ser
evaluada debido a la falta de antecedentes, o informacion incompleta.
- La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o
1 Deficiente A
hay graves deficiencias inherentes.
La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio,
2 Regular . . o
pero existen importantes deficiencias.
3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio, aunque
requiere ciertas mejoras.
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera,
4 Muy bueno : h -
aun cuando son posibles ciertas mejoras.
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos
5 Excelente Lo vt ; o
relevantes del criterio en cuestion. Cualquier debilidad es muy menor.

Para recomendar la aprobacién de una propuesta, se deben cumplir los siguientes requisitos:

i)

i)

i)

iv)

v)

El puntaje final correspondiente al promedio ponderado de todos los criterios a evaluar
debe ser igual o superior a 3,00 puntos.

Las propuestas recomendadas para su aprobacion y que cumplan con lo anterior, podran
ser adjudicadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Deberan tener notas parciales mayores o iguales a 3,00 puntos en los criterios a)
Problema y oportunidad de negocios, b) Base Cientifico — Tecnoldgica de la solucion y
estrategia de validacién y d) Capacidades para el desarrollo del proyecto.

Los proyectos que resulten sugeridos para ser aprobados y que consideren a una mujer
en el rol de directora recibiran una bonificacion de 0,2 puntos en la nota final, siempre y
cuando hayan sido calificadas con nota superior a tres puntos en los criterios de base
cientifica tecnoldgica de la solucién y estrategia de validacién; problema y oportunidad
de negocios; y capacidades para el desarrollo del proyecto.

Se destinaran los recursos de la presente convocatoria con el siguiente criterio de
cobertura territorial por macrozonas: Para cada macrozona se asignara al menos un 10%
del total de los recursos disponibles para la adjudicacién de la convocatoria. Lo anterior,
establece un criterio de asignacién de recursos por macrozona, las cuales se establecen
como regiones pertenecientes a las secretarias ministeriales establecidas en el Decreto
N°7 del aifio 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e
Innovacion. Se consideraran adjudicables por este mecanismo solo aquellos
proyectos sugeridos para aprobar que tengan un puntaje final mayor o igual a
3,00 cuya beneficiaria principal pertenezca a regiones pertenecientes a alguna
de las macrozonas. En caso de instituciones con sucursales en mas de una region, se
considerara la region donde se encuentra la casa matriz o domicilio principal registrado
en el SII que postula el proyecto para su asignacion a la macrozona correspondiente. En
caso de que la suma de los montos de los proyectos recomendados para adjudicar por
alguna macrozona sea inferior al 10% del total de recursos disponibles por macrozona, el
saldo se utilizard para el financiamiento del ranking general. En caso de que alguna
macrozona cuente con mas proyectos adjudicables que el presupuesto minimo asignado,
éstos pasaran a construir el ranking general de adjudicaciéon ordenado por nota final de
evaluacion.

c) Procedimiento de evaluacién de las propuestas

i)

i)

Cada proyecto sera evaluado por un evaluador externo a ANID quien serad un especialista
nacional o internacional perteneciente al area cientifica tecnoldgica del proyecto. En
casos que ANID lo determine podra incluir a mas de un evaluador.

Dicha evaluacién sera recibida en ANID y puesta a disposicidon para su revisidon y analisis
por parte de un panel de expertos ad-hoc. Este panel, sera conformado a partir de un
conjunto de especialistas nombrados por ANID a proposicion de la Subdireccion de



Investigacion Aplicada, el que estarda compuesto por profesionales destacados de los
sectores del emprendimiento, del mundo empresarial y/o académico.

iii) La Subdireccién de Investigacion Aplicada presentara en un ranking los proyectos
sugeridos para aprobacion, como resultados de las evaluaciones entregadas por el panel
de expertos. Esta informacion sera presentada al Comité Técnico Asesor (CTA) de la
Subdireccién de Investigacion Aplicada para que formule su recomendacién a la Direccién
Nacional. Este Comité tiene un caracter consultivo de la Subdireccién de Investigacion
Aplicada integrado por expertos en el area de ciencia, tecnologia e innovacion,
designados por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.
Asimismo, el Comité Técnico Asesor elaborard una lista de espera a partir de los
proyectos sugeridos para aprobacion, pero no adjudicados, para su posterior analisis de
acuerdo con el Punto 12.2.

12.2 Adjudicacion de los Proyectos
La adjudicacién de los proyectos se efectuara mediante resolucién de ANID.

La recomendacién de adjudicacion podra referirse a la totalidad del proyecto o a una parte de él,
pudiendo incorporar modificaciones o fusiones de proyectos, sugerir asignaciones presupuestarias y
plazos distintos a los propuestos en el proyecto respectivo y/o contener condiciones de adjudicacién
gue no alteren la naturaleza ni el objeto de este; todas ellas podran consistir en una o varias de las
siguientes:

e Requerimiento de informacién adicional.
e Modificacion a la estructura de costos.
e Fortalecimiento del equipo emprendedor.

e Inclusidon de aspectos considerados criticos para el desarrollo del proyecto.

La Subdireccidon de Investigacién Aplicada notificara a la entidad beneficiaria la adjudicacién o rechazo
del proyecto, a través de un correo electréonico. Contra dicha comunicacion los interesados tendran un
plazo de 5 dias habiles desde la notificacion de la resolucidon de adjudicacién del concurso, para
interponer el recurso de reposicion, por carta oficial firmada por su representante legal, contra tal
acto administrativo, de acuerdo con lo sefialado en la Ley N°19.880 que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.
ANID resolverd el recurso administrativo en un plazo maximo de 30 dias habiles contados desde la
interposicion del recurso.

Serd condiciéon de adjudicacién la concordancia del objeto social de la Institucion Beneficiaria y
adjudicada con la actividad a desarrollar en el proyecto, lo cual sera revisado por ANID antes del fallo.
Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra en cualquier etapa del concurso y/o de ejecucion del proyecto
verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de la Ley de Presupuesto vigente, pudiendo dejar sin
efecto la adjudicacién, suspender la transferencia de los respectivos recursos y/o solicitar la
restitucion de estos.

En caso de la adjudicacion del proyecto, ANID transferira en la cuenta bancaria del beneficiario del
proyecto a través de un unico desembolso el monto adjudicado, previo cumplimiento del Punto 14
numeral i) y ii) de estas bases.

Lista de Espera

El acta de adjudicacidon contemplara tanto los proyectos adjudicados en lista de espera que seran
financiados, asi como también una Lista de Espera de proyectos recomendados para su
financiamiento, en orden de prioridad de acuerdo con el puntaje obtenido en el proceso de
evaluacion.

La lista de espera se podra hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de la(s)
beneficiaria(s); que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para ejecutar el proyecto; que la(s)
beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos establecidos en las bases; o que
existan recursos adicionales para el financiamiento del respectivo concurso.

Por otro lado, en el caso que la ANID contase con recursos adicionales, se podran adjudicar proyectos
de la lista de espera sin considerar el orden de prioridad establecido en esta, pudiendo aplicar
criterios adicionales a la evaluacién, tales como, entre otros:

i. Propuestas lideradas por personas del sexo menor representado en la adjudicacién correspondiente.

ii. Propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus actividades sea de
regiones distintas de la Regién Metropolitana.

iii. Propuestas que traten de lineas de investigacion o areas del conocimiento menos representada en
la adjudicacién original.

La propuesta del Consejo Técnico Asesor debera ser explicita en cuanto al criterio que escoge dentro
de las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los criterios senalados
precedentemente, en distinto orden de prelacién o de manera conjunta, pero siempre respetando
dentro de cada criterio el orden del puntaje de evaluacion de la lista de espera.

En el caso de las propuestas cuyo origen y realizacién de la totalidad o la mayor parte de sus
actividades sea de regiones distintas de la Region Metropolitana, la lista de espera correra en estricto
orden de puntaje obtenidos por dichos proyectos regionales; con excepcion que los recursos
adicionales que provengan de una regidn determinada, ya que dichos recursos podran otorgarse a los
proyectos provenientes de dicha region, también siempre respetando el orden de puntaje dentro de
dicha regidn, en el caso que exista mas de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona.
La disponibilidad presupuestaria Regional deberd acreditarse a través del correspondiente certificado
del Departamento de Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva el Comité Técnico Asesor.

La propuesta del Comité Técnico Asesor debera ser fundada, la cual se materializara a través de un
acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a Direccion Nacional, o quien subrogue dicho cargo,
quién dictard el respectivo acto administrativo aprobando dicha propuesta, en la medida que la
considere adecuada y se respeten los lineamientos de orden de puntaje expuestos y los criterios
anteriormente indicados.

El plazo maximo para la vigencia de la lista de espera serd de 120 dias contados a partir de la fecha
de comunicacién del fallo.



Sin perjuicio de todo lo anterior, la adjudicacion de los proyectos estara estrictamente sujeta a la
disponibilidad presupuestaria, asi como también en el caso de que ninguna de las propuestas
presentadas cumpla con los requisitos de seleccidon establecidos para la adjudicacion del concurso o
que no existan postulantes, ANID podra declarar desierto por razones fundadas.

Contratacion de los Proyectos: Firma de Convenio entre la Beneficiaria y ANID

Este convenio sera suscrito por la Beneficiaria y ANID dentro de un plazo de 30 dias corridos desde la
fecha de la notificacion de resolucién de adjudicacién.

Sera condicidon para la firma de convenio la concordancia del objeto social de la Institucion
Beneficiaria/Adjudicada/Patrocinante con la actividad a desarrollar por el proyecto.

En este convenio se establecera la obligacion de mantener la informacion y documentacion que
permita la verificacion de cualquier aspecto del proyecto y de tener una cuenta bancaria para el
manejo de los fondos del proyecto. Ademas, en el convenio se especificard el derecho de ANID a
realizar inspecciones sobre el avance de los proyectos. La Beneficiaria debera dar las facilidades a la
supervisiéon y seguimiento, asi como supervisar la presentacion de los informes de avances del
proyecto que debera hacer el (la) director(a) del proyecto, seglin se establezca en el convenio. Como
resultado de estas acciones, ANID podra determinar la suspension e incluso el término anticipado de
sus aportes a aquellos proyectos que presenten un desarrollo insatisfactorio.

Si el convenio de subsidio firmado por la beneficiaria no fuese recibido en ANID dentro de los plazos
mencionados, se entenderda que la beneficiaria renuncia al subsidio y se dejara sin efecto el acto
adjudicatorio respecto de ésta, y ANID notificard su adjudicacidn al siguiente proyecto de la lista de
espera generada por el Comité Técnico Asesor.

Al momento de la adjudicacién, la Subdireccion de Investigacion Aplicada no tramitara los convenios
respectivos, en aquellos casos en los cuales las instituciones que se adjudicaron proyectos presenten
situaciones pendientes con proyectos de la Subdireccion de Investigaciéon Aplicada, adjudicados en
concursos anteriores.

Para esta revision se consideraran los proyectos terminados hasta un ano antes de la fecha de cierre
del concurso. Entendiéndose por fecha de cierre del concurso, el dia hasta el cual se recibieron
postulaciones en el presente concurso.

Las situaciones pendientes que seran consideradas son: entrega de Informe Final, envio de rendicion
de cuentas, y reintegro de fondos.

En el caso de que una institucién presente alguna de estas situaciones pendientes, se le otorgara un
plazo de 30 dias corridos desde la fecha de la notificacion de resolucion de adjudicacién para
subsanarlas.

Si estas situaciones no son resueltas en dicho plazo, la adjudicacién quedara sin efecto.

13. EJECUCION Y TERMINO DE PROYECTO.

13.1 Ejecucion de Proyectos

a) Inicio de los Proyectos

Para efectos de seguimiento del proyecto, se entenderd como fecha de inicio de este, la fecha de total
tramitacion del acto administrativo que aprueba el convenio, fecha que también da inicio al mismo
convenio de financiamiento.

Sin perjuicio de ello, el inicio se podra posponer por Unica vez y hasta en un plazo maximo de 60
dias corridos desde la fecha de emision de la resolucion exenta mencionada en parrafo
anterior, considerando como justificacion motivos Unica y exclusivamente relacionados con la
obtencién de la garantia, recursos criticos para la puesta en marcha del proyecto, contrataciéon de
personal critico especializado para el inicio del proyecto. El plazo para realizar esta solicitud de
postergacidon de fecha de inicio sera dentro de los primeros 60 dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la resolucién de convenio.

Los proyectos que requieran de certificaciones, autorizaciones, certificados de ética/bioética,
bioseguridad permisos u otros, debera entregar a la Subdireccion de Investigacion Aplicada la
autorizacién otorgada por el organismo correspondiente maximo 90 dias después de la fecha de
resolucion de convenio de subsidio del proyecto (Anexo 6 de las Bases). Podran justificar la
necesidad de tener un mayor plazo, siempre y cuando los motivos que justifiquen sean entregados a
ANID a través de una solicitud que acompafie los medios de verificacion por parte de la beneficiaria y
ANID los acepte.

b) Proceso de Acompaiamiento, Seguimiento y Control Técnico de los Proyectos



La Subdireccion de Investigacion Aplicada asignara un(a) ejecutivo(a) para el acompafiamiento y
seguimiento técnico de los proyectos adjudicados, los que se realizaran a través de la plataforma de
seguimiento y control de ANID. El proceso considerard como uno de sus soportes, el apoyo y
acompafiamiento técnico de las propuestas a través de un comité de seguimiento y control ad hoc,
integrados por profesionales de alta calificacion, experiencia y reconocimiento en los dmbitos de
ciencia y tecnologia, emprendimiento tecnoldgico y/o de negocios en un area o sector especifico de la
economia y/o especialidad en diferentes areas tecnoldgicas o de mercado.

Adicionalmente, el acompafiamiento podra incluir actividades como visitas a terreno, revision de logro
de hitos de avance y de resultados; evaluacién de la vigencia cientifica-tecnoldgica; efectiva
participacion y realizacion de aportes de las beneficiarias y asociados al proyecto; uso de recursos
audiovisuales o a distancia que contribuyan al seguimiento técnico del proyecto; y toda medida que
ayude a la supervision in situ o remota del proyecto, sus objetivos y resultados criticos.

En la medida que ANID lo establezca, el proyecto debera participar en programas de acompafiamiento
técnicos ofrecidos por el Ministerio CTCI y/o la propia ANID, sean estas entregadas de manera directa
0 en colaboracidn con un tercero y que sean sin costo para la puesta en marcha del proyecto.

Los beneficiarios que, en el contexto de la ejecuciéon de su proyecto, reciba o tengan acceso a
informacién que les proporcionen Organos de la Administracion del Estado u otras entidades, deberan
suscribir, cuando corresponda, y con y a requerimiento de dichos drganos o entidades, uno o mas
instrumentos en los que se regule, a lo menos, los deberes de confidencialidad y no divulgacion
referidos a la informacidn recibida, los términos, condiciones y alcance para la utilizacion de dicha
informacion, las responsabilidad en caso de infraccion seran de exclusiva responsabilidad de la
beneficiaria quien debera tomar todas las medidas para su resguardo, proteccion y confidencialidad.

c) Conformacion de un Comité Directivo del Proyecto

El comité directivo del proyecto es una instancia obligatoria. Es de caracter consultivo y su propdsito
es fortalecer las capacidades de gobernanza del proyecto y/o visién de la EBCT en materia de gestion
y direccionamiento estratégico. Ademas, asesorara al (a la) Director(a) de Proyecto en tematicas
relativas a la estrategia de negocios y comercializacion, sostenibilidad, escalamiento, aceleracion,
financiamiento u otros aspectos criticos.

Deberd estar conformado por un minimo de 3 integrantes, uno de los cuales debera ser escogido
desde los cofundadores, director(a) y/o gerente de proyecto. Los otros dos deberan ser personas
externas a la empresa que, a juicio de los emprendedores, sean expertos en los ambitos de trabajo
de la EBCT y/o la solucion propuesta, quienes adicionalmente contribuyan con vision, desarrollo y
direccionamiento estratégico del proyecto. Este comité directivo podra ser financiado a través de los
aportes pecuniarios de la beneficiaria y/o la asociada. El comité directivo debe considerar en su
conformacion que al menos la mitad de los directores independientes debera ser mujer.

Los(as) integrantes del comité directivo deberan sesionar al menos una vez cada dos meses, una vez
constituido. El resultado de las sesiones que se lleven a cabo, seran parte de las sugerencias y
recomendaciones a la direccion de proyecto y su equipo de trabajo, las cuales deben ser comunicadas
a ANID siempre y de manera oportuna (Cumplimiento Anexo 1 de las Bases)

La conformacién oficial del comité directivo debera ser informada a ANID a mas tardar dentro de los
primeros 60 dias de la fecha de notificacion de fallo del concurso. Las sesiones deberan ser
programadas en la plataforma de Seguimiento y Control y reportadas a través de actas firmadas por
los integrantes de dicho comité.

d) Presentacion de avance intermedio y/o logro de resultados

Los proyectos seran sometidos a una medida de seguimiento y control cuyo objetivo es la revision de
desviaciones y retroalimentacion respecto al avance técnico del proyecto. Sera realizada a través de
una presentacion de avance obligatoria en el cual se evaluaran los componentes especificos de cada
proyecto segun corresponda. Para ello, ANID podra convocar a un comité de expertos de la materia
técnica, el cual estard conformado por los integrantes del panel del instrumento, pudiendo sumar a
especialistas externos como evaluadores que sean parte del proceso de revisidon de las presentaciones
de avance y sus logros.

e) Informe de Avance Cientifico - Tecnolégico

Alternativamente, o de manera complementaria y por expresa solicitud de ANID comunicada al (a la)
director(a) de proyecto se solicitara la entrega de un Informe de Avance Cientifico Tecnoldgico
en formato ANID que respalde en su totalidad el conjunto de avances y logros obtenidos hasta la
fecha de dicho informe. La entrega de este documento podra ser incluyendo los avances técnicos
obtenidos a una determinada fecha de ejecucion que ANID establezca. Dicho documento sera
evaluado por ANID con la ayuda del comité de seguimiento y control y/o evaluadores externos. Este
informe de avance debe seguir un formato oficial que se entregara al comienzo de la ejecucién del
proyecto y la evaluacion de dicho informe serd respondida por ANID posterior a su recibo por
plataforma electronica.

Como resultado del proceso anterior, ANID podra determinar si dichos avances y sus contenidos estan
en una de las siguientes categorias: APROBADO, APROBADO CON OBSERVACIONES o RECHAZADO.
En el caso de ser aprobado con observaciones, el proyecto debera continuar su ejecucion
incorporando dentro del programa de resultados y actividades todas aquellas exigencias o
recomendaciones que sea necesario incorporar en el plan de trabajo y carta Gantt del proyecto,
valorizadas a través de una nueva planilla de costos. El incumplimiento de dichas modificaciones
autoriza a ANID a aplicar las condiciones de suspension y termino anticipado del proyecto, incluidas
en este punto de las Bases. El respaldo de la respuesta de ANID quedara registrado a través de la
plataforma electronica de seguimiento técnico.

En el caso que el nivel de avance evaluado sea rechazado, los proponentes deberan presentar como
respuesta a dicha evaluacion un informe de respuesta a los motivos del rechazo originalmente
presentado en un plazo propuesto por ANID o acordado entre ANID y el proyecto. En el caso de ser
rechazada la respuesta en una segunda instancia, se solicitard una reunién con el (la) representante
legal de la beneficiaria para comunicar que tal motivo de rechazo automaticamente activa el termino
anticipado del proyecto. Una vez sostenida dicha reunién se procede de acuerdo con el proceso de
termino anticipado del proyecto descrito en el punto 13.2 de las Bases.

El proyecto podra solicitar modificaciones presupuestarias que no sobrepasen los limites
establecidos por los items apoyados financieramente por ANID y modificaciones técnicas al
proyecto postulado, siempre que se consideren como solicitudes oportunas, debidamente autorizadas
por ANID, que sean vigentes para el proyecto y para lograr los objetivos planteados, y que no afecten
al objetivo general del proyecto. Estas modificaciones seran revisadas por el ejecutivo responsable del
seguimiento y control del proyecto o en su defecto por el comité de Seguimiento y Control técnico de



SIA. Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones de metodologia requeriran la aprobacién de la
Subdireccién de Investigacion Aplicada.

ANID podra suspender la ejecucion de un proyecto, lo que traerd como resultado que ANID no
reconozca los gastos realizados con los recursos del subsidio mientras el proyecto esta en estado de
SUSPENSION, en las siguientes circunstancias:

e Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la beneficiaria.

° Si el Proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, o si estima que el
Proyecto no alcanzara los resultados esperados en los plazos estimados.

Las instituciones participantes, asi como el (la) Director(a) de proyecto deberan dar las facilidades
para la supervisién y seguimiento. La ANID podra dar término anticipado a aquellos proyectos que
presenten incumplimientos injustificados en los requisitos establecidos en estas bases, ya sean de
indole cientifico-tecnoldgica, financiera o contractual, incumplimiento en los plazos convenidos para la
entrega de informes y declaraciones/rendiciones, incumplimiento en los objetivos del proyecto sin una
justificacion aprobada por ANID, utilizacién de fondos en gastos no relacionados con el proyecto,
cambios de personal indispensable para el cumplimiento del proyecto sin aprobacién previa de la
ANID, incumplimiento de aportes sefialados en el convenio sin justificaciones o explicaciones previas
a la Agencia, entre otras, segun se indica en el convenio respectivo.

Este informe final debe seguir un formato oficial que entregard ANID durante la ejecucion del
proyecto y la evaluacion de dicho informe sera respondida por ANID en un plazo maximo de hasta 60
dias corridos posterior a su recibo por parte de ANID.

f) Informe Final

La ejecucién del proyecto concluye con la entrega de un Informe final, en el que se dé cuenta del
cumplimiento de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Debe ser entregado a la
Subdireccién de Investigacion Aplicada en un plazo maximo de 60 dias luego de la fecha de
término del proyecto. Este informe serda sometido a revisidon de conformidad por la Subdireccion de
Investigacion Aplicada de la ANID para su aprobacién o rechazo. ANID, podra solicitar la evaluacion
de este informe por expertos o especialistas del area atingente al desarrollo tecnoldgico del proyecto.
Se dara por finalizado el proyecto, cuando hayan sido cumplidos a satisfaccion de la ANID sus
objetivos y resultados comprometidos y se haya dado por aprobado el Informe final.

g) Seguimiento y Control Financiero de los Proyectos.

Adicionalmente, la Subdireccidon de Investigacién Aplicada asignara un(a) analista financiero contable
para llevar a cabo las distintas actividades de supervisién, control y seguimiento financiero de los
proyectos, asegurando la integridad y uso correcto de los recursos ejecutados por la beneficiaria
frente a ANID, asegurando una representacion precisa del estado del proyecto y estado de
rendiciones en concordancia con el avance técnico de la propuesta.

Se debe usar sistema SISREC de la Contraloria General de la RepuUblica para realizar la rendicion de
cuentas o bien el sistema rendicidn homologado y aprobado por dicho érgano contralor.

Los organismos publicos receptores de recursos provenientes de transferencias, que deban
reintegrarlos a rentas generales de la nacién, porque no han sido utilizados o por cualquier otro
motivo, deberan hacerlo, a mas tardar, dentro del mes siguiente al cierre de la rendicion de cuentas
del respectivo convenio. El proceso de rendicién de cuenta no podra extenderse por mas de seis
meses contados desde la finalizacion de la ejecucion del convenio.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones especificas de la Contraloria General de la Republica
para la ANID, tales como la indicada en el E584814/2024.

Los receptores privados que se encuentren en la obligacion de restituir recursos transferidos deberan
hacerlo al organismo publico correspondiente, dentro del plazo maximo de sesenta dias habiles
contado desde el término del respectivo convenio. Luego de la recepcién de los recursos, el
organismo publico debera reintegrar dichos recursos a rentas generales de la Nacién, a mas tardar al
mes siguiente de su recepcion.

En el caso de los organismos publicos, se entendera por recursos transferidos no utilizados, los saldos
no utilizados al término de la ejecucién de las actividades convenidas. Si se trata de instituciones
privadas, seran los que se encuentren en dicha situacion al término del respectivo convenio.

Los convenios de transferencia deberan regular el destino de los bienes muebles adquiridos con cargo
a los recursos transferidos, al termino de la ejecucion de los programas.

Con autorizacién previa de la Direccion de Presupuestos los érganos publicos podran comprometer
transferencias a otros érganos del sector publico que excedan el ejercicio presupuestario.

Respecto de los plazos de revisidon de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar devoluciones de
recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste debera realizarse dentro de 6 meses, desde
la fecha de presentacién de la rendicidn, salvo para el caso de instituciones privadas en que el
convenio podra establecer otro plazo. (art 24 N°5, inciso final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.722).



En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella para la
cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido observados en el
proceso de revisidn de la rendicién de cuentas, deberan ser reintegrados (art 24 N°7 Ley N°21.722).

Los Convenios incorporaran una clausula que exija la restitucion de los recursos transferidos en caso
de que éstos sean destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, o bien, no hayan
sido utilizados, rendidos u observados en el proceso de revisidon de la rendicion de cuentas.

Al momento de la firma del convenio respectivo con la institucidn privada, la Subdirecciéon debera
solicitar al Departamento de Gestidn de Rendiciones de la ANID, la emision de un certificado que
acredite que el receptor de los recursos esta sin situaciéon de rendiciones pendientes, respecto de las
rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente por ANID.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por
la beneficiaria, ANID solo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los
aportes efectivamente enterados y respaldados en relacidon con los comprometidos en el convenio de
subsidio. La beneficiaria debera reintegrar, a ANID los saldos desembolsados que excedan esta
proporcion, dentro de los siguientes 30 dias, posteriores a la notificacion.

Para el cierre financiero del proyecto, éste debe haber gastado y rendido la totalidad de los fondos
entregados por ANID, y los gastos deben haber sido aprobados por ANID, es decir, el 100% de los
recursos transferidos, o en su defecto haber reintegrado los fondos no gastados y/o rechazados.

h) Modificaciones del Proyecto.

Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del proyecto, y de los demas antecedentes
con que cuente, ANID y/o la Beneficiaria, a través del (de la) director(a) de proyecto, podran solicitar
la introduccion de modificaciones al proyecto siempre y cuando sean realizadas con la debida
anticipacion. Estas deberan ser efectuadas formalmente a través de la Subdireccién de Investigacidn
Aplicada y en estrecha comunicacion con el equipo técnico y/o financiero de ANID. Los requisitos para
incorporar estas modificaciones podran ser justificados a través de una o mas de las siguientes
situaciones:

- Deberan ser pertinentes con el desarrollo y validacién del proyecto.
- Tengan como objetivo mejorar el rendimiento actual o futuro del proyecto

- Incrementar las probabilidades de mejorar la propuesta de valor de la solucién tecnoldgica
gue se esta financiando.

- Sean a causa de eventos fortuitos, imprevistos y/o fuerza mayor.

No podran alterar la naturaleza, objeto, monto maximo del aporte de ANID, ni el aporte
total minimo de la Beneficiaria al proyecto, con recursos propios y/o asociados.

A raiz de estos cambios, el proyecto podra solicitar extension del plazo de término por una sola vez,
la cual no podra superar los 6 meses. El director del proyecto debera enviar una carta firmada, con
una anticipacion de 60 dias corridos respecto de la fecha original de término, para solicitar la
extension del plazo del proyecto.

Mediante uno o mas actos administrativos, ANID podra introducir modificaciones a los convenios de
financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las disposiciones legales que vayan
existiendo o actualizandose, y con el objeto de simplificar los procesos. No puede solicitarse la
modificacion de la institucion que ha sido adjudicada.

i) Suspension y término anticipado del Proyecto.

ANID, por propia decision, en consulta a comités y/o evaluadores expertos, o a solicitud de la propia
Beneficiaria, podra suspender la ejecuciéon del proyecto cuando se requiera resolver sobre acciones
correctivas o preventivas para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. ANID establecera el
plazo de la suspension que no podra ser superior a 90 dias corridos y las acciones que hay que tomar
para levantar la suspension. Si las acciones tomadas tuvieren la conformidad de ANID, el plazo del
proyecto en ningun caso sera prolongado mas alld del plazo maximo adjudicado. Por el contrario, si
transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido implementadas a
conformidad de ANID, éstas podran determinar el término anticipado del proyecto, considerando las
recomendaciones del Comité de Seguimiento y Control. La Subdireccion de Investigacién Aplicada se
podra reunir con los representantes de la empresa beneficiaria y/o el(la) director(a) del proyecto y se
acordara la fecha en que se dard término anticipado al proyecto.

j) Restitucion parcial o total del subsidio por término anticipado del proyecto.

Decidido el término anticipado del Proyecto, sélo son aceptables los gastos realizados hasta la fecha
de término anticipado del mismo comunicada a la Subdirecciéon de Investigacién Aplicada. Una vez
rendidos estos gastos y aprobados por ANID, la diferencia entre el subsidio desembolsado y el total
de gastos rendidos y aprobados deben ser devueltos a ANID dentro de 30 dias corridos a partir de la
fecha en que se le haya comunicado esta diferencia al beneficiario.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe Final del Departamento de Gestidn
de Rendiciones de ANID, deberan ser reintegrados con una transferencia electrénica a la cuenta



corriente habilitada para este propdsito. Se deberd enviar una copia del comprobante a la
Subdireccién de Investigacion Aplicada para proceder a su respectiva contabilizacién.

En el evento que ANID constatare por parte de la Beneficiaria algun incumplimiento negligente de sus
obligaciones dispuestas en el Convenio, resolverd mediante acuerdo fundado que la Beneficiaria,
ANID procedera a la ejecucién de la garantia vigente. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que
hicieren imposible la continuacion del proyecto, ANID exigira la devolucién de los fondos asignados no
ejecutados.

13.2 Término del proyecto.

El convenio de financiamiento se dara por terminado cuando hayan sido cumplidos a satisfaccién de
ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los informes técnicos y las
rendiciones de cuentas o reintegros respectivos, y en general todas las obligaciones que emanan de
las bases de concurso y del respectivo convenio de financiamiento.

ANID hara término del convenio y del proyecto mediante el respectivo acto administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra declarar el incumplimiento del convenio y del proyecto, con
restitucién parcial o total de fondos, segln corresponda, en conformidad a los antecedentes que lo
ameriten, en caso de detectarse alteraciones, incongruencias, omisiones y/o incompatibilidades que
configuren omision voluntaria o declaracién falsa respecto de cualquier dato provisto durante la
postulacién o la ejecucion, o en caso que los informes de avance no den cumplimiento a los objetivos
y actividades del proyecto y, por tanto, no sean aprobados por ANID.

En el caso que se establezca el incumplimiento antes del plazo final de ejecucién del proyecto, el/la
beneficiaria deberd hacer entrega de un Informe de cierre, dentro del plazo que se establezca en la
respectiva resolucion, el cual no podra exceder de 30 dias, contados desde la total tramitacion de la
misma.

El/la Beneficiaria debera restituir todo el saldo no gastado, no rendido y/u observado del subsidio que
tuviere en su poder a la fecha de la declaracién de incumplimiento sefialada en la resolucion
respectiva, en el plazo que ANID fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al
vencimiento de la garantia por anticipos que se encuentre en poder de ANID y que se contara desde
el requerimiento del saldo a devolver.

La Institucidon Beneficiaria podra también solicitar el término del proyecto en casos excepcionales y
debidamente justificados. Para ello, deberd presentar una solicitud formal a la ANID, por parte del
representante legal de la institucién, indicando las razones especificas que motivan dicha decisidn, un
informe detallado sobre el estado de avance del proyecto y el uso de los recursos hasta la fecha de la
solicitud. La Agencia evaluara la solicitud considerando los criterios establecidos en las bases
concursales, tales como el cumplimiento parcial de los objetivos, los resultados alcanzados y el
impacto del término anticipado en el proyecto. En caso de aprobacién, la beneficiaria debera cumplir
con todas las obligaciones pendientes, incluyendo la rendicion de cuentas final, el cierre
administrativo del proyecto y la devolucion de los recursos no ejecutados, si corresponde.

El proyecto se considerara terminado cuando se hayan realizado todas las actividades comprometidas
y financiadas en la respectiva adjudicacion, dentro de los plazos dispuestos en las bases de concurso.
Esto comprende que ANID otorgue aprobacion al Informe Final y a la rendicion de gastos
correspondiente al subsidio entregado por ANID a la Beneficiaria para este proyecto, o bien, se haya
resuelto el término anticipado del mismo. Con respecto a este Ultimo, ademas el Proyecto también
podra ser terminado anticipadamente en las siguientes circunstancias: a) Cuando ANID, considerando
las recomendaciones de la Subdireccion de Investigaciéon Aplicada lo recomiende, y/o b) Cuando el(la)
director(a) del Proyecto en representacion de la Beneficiaria lo solicite y ANID lo apruebe.

Sin perjuicio de la evaluacion que realice ANID, una vez transcurrido el periodo de ejecucion del
proyecto, el(la) director(a) del Proyecto debera presentar dentro de 60 dias corridos al término del
proyecto un Informe Final que recoja los logros alcanzados. Transcurrido el plazo de dos afos
contados desde la fecha de término del proyecto, ANID podra publicar los informes finales en el
repositorio institucional. A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un periodo de hasta
cinco afios, la Beneficiaria debera proporcionar toda la informacién que ANID le solicite, sea
directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del proyecto, sin
perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos estas Bases.

Los fondos por rendiciones de cuentas no enviadas, saldos no gastados, gastos observados no
aclarados y gastos finalmente rechazados segun el informe final financiero emitido por el
Departamento de Gestién de Rendiciones, correspondiente al Ultimo periodo rendido, deberan ser
reintegrados con una transferencia electrénica a la cuenta bancaria habilitada para este propdsito.

Los receptores privados que se encuentren en la obligacion de restituir recursos transferidos deberan
hacerlo al organismo publico correspondiente, dentro del plazo maximo de sesenta dias habiles
contado desde el término del respectivo convenio. Luego de la recepcién de los recursos, el
organismo publico debera reintegrar dichos recursos a rentas generales de la Nacién, a mas tardar al
mes siguiente de su recepcion.

Los convenios de transferencia deberan regular el destino de los bienes muebles adquiridos con cargo
a los recursos transferidos, al término de la ejecucion de los programas. Respecto de los plazos de
revision de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar devoluciones de recursos no rendidos, no
ejecutados u observados, éste debera realizarse dentro de 6 meses, desde la fecha de presentacion
de la rendicidn, salvo para el caso de instituciones privadas en que el convenio podra establecer otro
plazo. (art 24 N°5, inciso final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.722)

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella para la
cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido observados en el
proceso de revisidn de la rendicién de cuentas, deberan ser reintegrados (art 24 N°7 Ley N°21.722).

14. FONDOS TRANSFERIDOS POR ANID A LA BENEFICIARIA.

i) Transferencia de Fondos

La Institucion Patrocinante o el/la Investigador/a Responsable, segun corresponda ser el/la
beneficiario/a del proyecto, deberd destinar una cuenta bancaria, en la cual la ANID transfiera los
recursos correspondientes al proyecto adjudicado, ademas de registrar los recursos pecuniarios y no
pecuniarios de terceros y de la propia Institucién al proyecto, segin corresponda.



Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones, por la
Resolucion N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica y sus Anexos, que fija Normas de
Procedimiento sobre rendicion de cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro.

Las normas e indicaciones sobre los procesos de rendicion de cuentas se estableceran en el
correspondiente Instructivo General de Rendicion de Cuentas (vigente) o las versiones que lo
reemplacen en el futuro.

La transferencia no podra realizarse si el beneficiario tiene rendiciones pendientes con ANID. La
transferencia se realizard en una cuota y se haran a la Beneficiaria por el total adjudicado siempre
que se cumplan con todas las condiciones siguientes:

° La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Subdireccion de
Investigacion Aplicada”.

e Los Beneficiarios deberan destinar una cuenta bancaria donde ANID deposite los aportes
del proyecto.

° Los Beneficiarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de
Hacienda N©°375, del 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley N°19.862, del
Registro de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos, cuando corresponda.

e El convenio suscrito entre ANID y la Beneficiaria debera haber sido aprobado mediante la
resolucién exenta correspondiente, totalmente tramitada.

° La Beneficiaria deberd extender documento respecto a la resolucidén que aprueba el
convenio y haber enviado el documento de garantia requerido a conformidad de ANID, en
caso de las instituciones privadas en un plazo no mayor a 30 dias después de la
resolucién de adjudicacion.

. Vencido ese plazo, se debera solicitar de manera Unica y excepcional, un plazo
extraordinario de 30 dias corridos adicionales para entregar la garantia, siempre y cuando
la beneficiaria acredite haber realizado todas las gestiones pertinentes de manera
diligente y oportuna, y que por temas de evaluacion de la institucion financiera sea
necesario remediar o reforzar aspectos que permitan obtener dicho documento en los
nuevos plazos autorizados por ANID. De no cumplirse la entrega de las garantias en los
nuevos plazos, el proyecto no se adjudica y se podra activar lista de espera.

° Las instituciones privadas, de presentar rendiciones pendientes, debe contar con una
boleta de garantia bancaria o pdliza de seguro de ejecucion inmediata que caucione el fiel
cumplimiento del uso de los recursos.

° La beneficiaria no debe mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo
dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucién N° 30/2015, de la Contraloria General de
la Republica.

° Las Instituciones Beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar
inscritas en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito
obligatorio para que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo
establecido en la ley N°19.862 del 08/02/2003, cuando corresponda. Ademas, deberan
condicionar la suscripcion del convenio al cumplimiento integro de las obligaciones
establecidas en la ley N° 19.862.

° De conformidad al articulo 22 e) de la ley 17.322, los empleadores que no paguen sus
cotizaciones de seguridad social no podran percibir recursos provenientes de instituciones
publicas o privadas, financiados con cargo recursos fiscales de fomento productivo, sin
acreditar previamente ante las instituciones que administren los recursos referidos, estar
al dia en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podran solicitar su acceso a tales
recursos, los que solo se cursaran acreditando el pago respectivo, en cuyo caso debera
acompafarse la certificacién respectiva al momento de trasferir.

° La Beneficiaria no debera tener deudas previsionales vigentes, las cuales deberan ser
acreditadas a través de un certificado de deudas emitido por una institucion del gobierno.
Dicho certificado deberd estar vigente al momento de entregar estos antecedentes a
ANID.

ii) Garantias Instituciones Privadas

Para proyectos adjudicados por Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso del total de los
recursos que transfiere ANID para las actividades de los proyectos mediante boleta de garantia
bancaria, vale vista endosable o podliza de seguro de ejecucion inmediata por el 100% del monto
adjudicado. Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la fecha
exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos:

v Por prérrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.

v Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios, mediante carta formal
a la ANID, visadas por el subdirector respectivo, y enviada a revisién y autorizaciéon por parte del

subdirector SAT (Subdireccion de Areas Transversales, ANID).

v Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se encuentren en
proceso de revision por ANID.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera aplicar los
procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun corresponda.



En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos que sean
transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

iif) Garantias Instituciones Publicas

Las instituciones publicas, segun dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se
sefiala que, en las instituciones nacionales pertenecientes a la administraciéon del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de
la Administracion de Estado; por lo cual ANID no exigira la presentacion de garantias a Instituciones
del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio
de ello, es obligacién de la Institucién Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de
entrega de informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el
convenio suscrito.

iv) Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero
del proyecto. Para ello, la ANID deberd aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, que
consiste en la emisién de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 30 dias corridos para
regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y
financieras. Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID debera proceder al
cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda,
dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucién ejecutada fuese por un monto
mayor a la deuda, esta sera devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto administrativo que
autorice la devolucidn de los recursos por parte de ANID.

15. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, o de cualquier
otro resultado que pudiere ser obtenido en el proyecto, que esté dentro del &mbito de aplicacién de la
Ley N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los Derechos de Nuevas
Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el futuro seran de la beneficiaria.

La beneficiaria por su parte debe tomar medidas para que la informacién generada en el proyecto sea
protegida durante la etapa de ejecucién, ademas de ser mantenida en forma confidencial. Una
cladusula de confidencialidad deberd ser incorporada en el acuerdo de cofinanciamiento entre la
beneficiaria y la asociada de ser el caso.

Este acuerdo podrd establecer en otra cldusula la manera de asignar y distribuir los beneficios
comerciales que los resultados produzcan. Ya sea, con los propios ejecutores del proyecto que hayan
participado efectivamente en el hallazgo correspondiente, acorde con su normativa interna, o con
quien y como lo estime conveniente.

Sera responsabilidad exclusiva de la beneficiaria, directamente o a través de terceros, segun
corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para resguardar oportuna
y apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la ejecuciéon del proyecto. No le
correspondera a ANID realizar gestion alguna en ese ambito.

La beneficiaria deberad adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe en el
proyecto no comunique o transfiera informacion o resultados sin su autorizacién previa y expresa, y
debera tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar la informacion con dichos fines,
tales como convenios de confidencialidad con terceros que tengan acceso al proyecto y resguardos
fisicos y/o informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o intelectual en
gue el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar a ANID al
margen y a salvo de las reclamaciones, demandas y costes que por dichas infracciones se pudieren
generarse en su contra, incluso a procurarse a su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos
que fueren necesarios al efecto.

En cualquier caso, ANID podrd divulgar solamente la informacién que haya sido considerado como
publica por la beneficiaria en la etapa de postulacion, seguimiento y control. Lo mismo ocurrird con
los resultados obtenidos e incluidos en el informe final del Proyecto a partir de un plazo de cinco afios
contados desde la fecha de término establecida en el convenio de subsidio.

Posterior a los cinco afios de aprobado el informe final, se procedera su ingreso al Archivo Nacional,
segun lo establecido en el DFL 5200 articulo 14.

16. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

La convocatoria del CONCURSO 2026 STARTUP CIENCIA DE LA SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION APLICADA de ANID se publicarad en un diario de circulacion nacional. El plazo para
postular sera estipulado en el respectivo aviso. La propuesta debera presentarse en los formularios de
postulaciéon oficial del concurso a través de una plataforma electréonica. Todos los formularios y
documentos anexos se podran obtener del sitio Web de ANID (https://www.anid.cl/concursos/). Las
consultas referentes a estos términos de referencia podran ser dirigidas a la siguiente direccion
electronica: https://ayuda.anid.cl/

17. RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ANID.

Toda produccion cientifica asociada a los proyectos que se financien por ANID, tales como
publicaciones en prensa, workshop, articulos, libros, patentes, ponencias u otras que involucren la
divulgacion de los resultados del proyecto financiado por ANID, deberan contener los reconocimientos
a esta instituciéon por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente formato: “ANID +
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA / CONCURSO 2026 STARTUP CIENCIA +
Folio (Cédigo del Proyecto)”. Ademads, mencionar a ANID como fuente de financiamiento del
proyecto en toda publicacion escrita o visual que se haga del proyecto.

Adicionalmente, los proyectos deberan participar obligatoriamente de distintas instancias
de trabajo y de colaboraciéon que convoque ANID y cuyo fin sea el de promover nuevas
herramientas de trabajo, promocionar y difundir los resultados parciales y/o finales del
proyecto, asi como de la difusion de estas en medios escritos, electronicos y/o
audiovisuales, sefialando el apoyo expreso de ANID.



18. INTERPRETACION DE LAS BASES

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de
dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacion de estas.

Se entienden incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales vigentes.

ANEXOS

ANEXO N°1: “DECLARACION DE SINGAPUR SOBRE LA INTEGRIDAD EN LA
INVESTIGACION",

Preambulo.

El valor y los beneficios de la investigacion dependen sustancialmente de la integridad con la que ésta
se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre disciplinas en el modo de organizar y
llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y responsabilidades profesionales que son
fundamentales para la integridad en la investigacidon, donde sea que ésta se realice.

Principios.

Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.
Responsabilidad en la ejecucion de la investigacion.

Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.

Buena gestion de la investigacion en nombre de otros.

Responsabilidades.

1. Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de sus
investigaciones.

2. Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de las
normas y politicas relacionadas con la investigacion y cumplirlas.

3. Métodos de investigacion: Los investigadores deberian aplicar métodos adecuados, basar
sus conclusiones en un analisis critico de la evidencia e informar sus resultados e
interpretaciones de manera completa y objetiva.

4. Documentacion de Ila investigacion: Los investigadores deberian mantener una
documentacién clara y precisa de toda la investigacién, de manera que otros puedan verificar
y reproducir sus trabajos.

5. Resultados de la investigacion: Los investigadores deberian compartir datos y resultados
de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su uso y la
propiedad sobre ellos.

6. Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus contribuciones a todas
las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de presentar su
investigacién. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que cumplan con los
criterios aplicables de autoria y sélo ellos.

7. Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar en las
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes
significativos a la investigacion, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no
cumplan con los criterios de autoria.

8. Revisiéon por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian brindar
evaluaciones imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

9. Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de intereses,
ya sea econdmico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de su trabajo, en
propuestas de investigacion, publicaciones y comunicaciones publicas, asi como en cualquier
actividad de evaluacién.

10. Comunicacion publica: Al participar en debates publicos acerca de la aplicacién e
importancia de resultados de cierta investigacion, los investigadores deberian limitar sus
comentarios profesionales a las areas de especializaciéon en las que son reconocidos y hacer
una clara distincidon entre los comentarios profesionales y las opiniones basadas en visiones
personales.

11. Denuncia de practicas irresponsables en la investigacion: Los investigadores deberian
informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conducta
inapropiada en la investigacion, incluyendo la fabricacidn, falsificacion, plagio u otras practicas
irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la negligencia, el listado incorrecto
de autores, la falta de informacion acerca de datos contradictorios, o el uso de métodos
analiticos enganosos.

12. Respuesta a practicas irresponsables en la investigaciéon: Las instituciones de
investigacion, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos
con la investigacion deberian contar con procedimientos para responder a acusaciones de
falta de ética u otras practicas irresponsables en la investigacién, asi como para proteger a
aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento. De confirmarse una conducta
profesional inadecuada u otro tipo de practica irresponsable

[6]

ANEXO N°2: NIVELES DE MADUREZ DE LA INNOVACION

Los niveles de madurez de innovaciéon desarrollados por The Royal Institute of Technology (KTH), denominado
Innovation Readiness Levels (IRL) son una herramienta desarrollada para guiar y evaluar el desarrollo de ideas
innovadoras desde las etapas iniciales hasta su llegada al mercado. Estos niveles se enfocan en cinco aspectos
clave: preparacion del cliente (CRL), preparacion tecnoldgica (TRL), preparacién del modelo de negocio (BRL),
preparaciéon de la propiedad intelectual (IPRL), la preparacion del equipo (TMRL) y preparacién del nivel de
financiamiento (FRL). Para efectos de esta convocatoria, identificaremos este nivel de avance o progreso con el
cual postulan los proyectos y con el cual esperan concluir una vez finalizado el subsidio ANID.



(71 .
TRL - TECHNOLOGY READINESS LEVEL___ (NIVEL DE MADUREZ DE LA TECNOLOGIA)

NIVEL

DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9

Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnologia/sistema en su fase final, se ha
demostrado que funciona en operaciones reales y esta disponible para su comercializacién y/o produccion.

8

Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones: En esta fase, las tecnologias han
sido probadas en su forma final y bajo condiciones operacionales, habiendo alcanzado en muchos casos, el
final del desarrollo del sistema. Se ha demostrado que es posible de producir. Se ha demostrado que es
compatible con equipos de trabajo, procesos, sistemas e infraestructura.

Demostracion de sistema o prototipo completo demostrado en entorno operacional: El sistema se
encuentra o esta préximo a operar en escala pre comercial. Es posible llevar a cabo la fase de identificacion
de aspectos relacionados con la fabricacion, la evaluacion del ciclo de vida, y la evaluacion econdmica de las
tecnologias, contando con la mayor parte de funciones disponibles y probadas.

Tecnologia demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible contar con prototipos piloto
capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado habiendo superado
pruebas de factibilidad en condiciones de operacion/funcionamiento real. Es posible que los componentes y
los procesos se hayan ampliado para demostrar su viabilidad técnica y potencial industrial en sistemas
reales.

Tecnologia validada en un entorno relevante: Los elementos basicos de determinada tecnologia son
integrados de manera que la configuracion final es similar a su aplicacién final. Sin embargo, la operatividad
del sistema y tecnologias ocurre todavia a nivel de laboratorio. Existen especificaciones y requisitos mejor
definidos y probados a través de casos de uso.

Tecnologia validada en laboratorio: En esta fase, los componentes basicos que integran determinada
tecnologia han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las
capacidades para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente en un sistema produciendo los
resultados deseados en el entorno de prueba.

Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realizacion de actividades experimentales de
Investigacion y Desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realizaciéon de pruebas analiticas y pruebas
a escala en laboratorio orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnoldgicos. Esta fase
implica la validacion de los componentes de una tecnologia especifica, aunque esto no derive en la
integracion de todos los componentes en un sistema completo aun.

Concepto tecnolégico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse eventuales aplicaciones de
las tecnologias y herramienta analiticas para la simulacion o andlisis de la aplicacién. Las aplicaciones
practicas pueden ser definidas/investigadas, pero son especulativas. Sin embargo, todavia no se cuenta con
pruebas o andlisis que validen dicha aplicacion.

Principios basicos estudiados: Se define y describe un concepto tecnolégico potencial que esta planteado
a nivel de idea, pero sin un respaldo acabado. Por su parte, se identifican beneficios potenciales o
aplicaciones utiles, pero sin ningun antecedente que lo respalde.

(8] .
CRL — CUSTOMER READINESS LEVEL___ (NIVEL DE MADUREZ DE LA RELACION CON LOS CONSUMIDORES)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9 En esta fase se ha alcanzado una adopcion consolidada y ventas repetibles a miltiples clientes reales: La empresa
se centra en la ejecucion empresarial con crecimiento de las ventas y esfuerzos para generar demanda de usuarios/clientes,
etc.

8 Se han producido ventas iniciales y estan en preparacion para ventas estructuradas y escalables: El
producto/servicio esta listo para el mercado se entrega a los clientes al precio de mercado objetivo o aproximado. El
desarrollo comercial y las ventas maduran y se adaptan para respaldar iniciativas de ventas a mayor escala.

7 Cuentan con clientes involucrados en pruebas extendidas: Tienen acuerdos o primeras ventas/pruebas comerciales o
extendidas para la adecuacién del producto.

6 Los beneficios de la solucion estan confirmados a través de pruebas o asociaciones iniciales: Se han iniciado
actividades estructuradas de desarrollo de negocio/ventas.

5 Cuentan con interés establecido por parte de usuarios y comprension mas profunda del mercado y clientes
objetivos: Se establecen relaciones con clientes, usuarios o socios potenciales, por ejemplo, aportando informacion sobre
los requisitos y los prototipos iniciales (lo que da como resultado, por ejemplo, una hipétesis actualizada del producto).

4 Han confirmado el problema con varios usuarios y segmentacion inicial: Se establecen contactos y se genera
retroalimentacion con varios clientes/usuarios potenciales. Se implementa una segmentacion inicial de clientes. Se define
una hipétesis principal del producto, posiblemente basada en la retroalimentacion.

3 Existe un primer feedback de mercado y validacion preliminar de necesidades: Existe un descubrimiento de clientes
iniciado a partir de la retroalimentacion provenientes de estudios y/o investigacion de mercado.

Hay una comprension méas desarrollada de los posibles clientes y segmentos de clientes.
Hay una hipotesis del problema mas clara y/o especifica después de los comentarios de clientes, usuarios y/o expertos.

2 Familiarizacion inicial con el mercado y necesidades mas especificas detectadas: Se realizan algunos estudios de
mercado o investigacion de mercado, generalmente derivada de fuentes secundarias.

Pueden existir ideas de productos/soluciones, pero no son claras y generalmente son especulativas y no validadas.
1 Existe una hipétesis especulativa sobre una posible necesidad, problema u oportunidad en el mercado: No hay

hipétesis claras sobre quiénes son los clientes, cudles son los problemas, etc. Si existen hipotesis, estas son confusas,
especulativas y no hay pruebas ni analisis que las respalden.

Conocimiento limitado o inexistente del mercado y de los clientes/usuarios (quiénes son, etc.).

[9]
BRL - BUSINESS READINESS LEVEL___ (NIVEL DE MADUREZ DEL NEGOCIO)

NIVEL

DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9

El modelo de negocio es sostenible y esta operativo, ademas el negocio esta escalando con nuevos segmentos de
mercado y/o ingresos crecientes y recurrentes: Existe un negocio en funcionamiento que es rentable y sostenible en el
tiempo. Las métricas derivadas del negocio permiten realizar un seguimiento del rendimiento e impacto econémico y/o
social.

Las ventas y otras métricas muestran que el modelo de negocio se mantiene y es rentable: Los canales de venta y la
cadena de suministro estan implementados. El modelo de negocio estd definido, muestra potencial y/o capacidad de
expansion, aunque se perfecciona continuamente para explorar mas opciones de ingresos.

Existen ajustes del producto/mercado, lo que significa que puede demostrar un interés significativo del cliente y el
uso de productos y ventas donde los clientes demuestran una clara disposicion de pago: Proyecciones atractivas de
ingresos por venta validados vs costos, que implican que se podria construir un negocio sostenible/atractivo. Cuentan con
preparacion de informacién para escalar el negocio con proveedores, canales de venta, etc. (incluidos acuerdos).

Modelo de negocio completo: Incluye estimacion de ingresos, con los clientes mediante ventas de prueba o similares: El
modelo de ingresos, se actualiza y perfecciona con base en los comentarios de los clientes y/o casos de negocios.

El modelo de negocio se actualiza y se perfecciona a una nueva version basada en los comentarios de los clientes:
El modelo de negocio (o una parte) se prueba con los clientes para verificar hipétesis. Existe una primera versién de un
modelo de ingresos mas detallado que incluye hipétesis de precios, rangos u otras variables relevantes. Ademas, se
construye una posicion competitiva y la diferenciacion se verifican mediante la retroalimentacion del mercado.

Primera version de un modelo de negocio completo en formato CANVAS que incluye proyeccion de
ingresos/costos: Primeras proyecciones econémicas con nimeros para mostrar el potencial del mercado y la viabilidad
econdmica.

Borrador del modelo de negocio CANVAS, excluidos los componentes de ingresos/costos ni sus detalles. Existe
una descripcion del mercado se mas precisa, con aplicaciones y segmentos de mercado mas especificos identificados TAM
/ SAM. Se identifican las aplicaciones objetivo. Ademas, existe una vision general de la competencia directos/indirecta y
alternativas.

Primera descripcion del concepto de negocio propuesto en forma estructurada: Aunque es preliminar, se han
identificado y descrito necesidades, amenazas, beneficios y competencia. Se identifican uno o varios mercados o
aplicaciones y se describen en el nivel general, por ejemplo, niUmeros de usuarios, estimacién preliminar TAM (Mercado
total disponible o direccionable). Se identifican y/o enumeran algunos competidores y/o alternativas. Hay una propuesta de
valor inicial.

Existe una hipétesis preliminar del concepto de negocios: Descripcion vaga y poco especifica de la idea y/o concepto
de negocios. Hay poco conocimiento del mercado, su potencial y/o tamafio. Hay poco conocimiento o comprensién de la
competencia y soluciones alternativas.

[10]
IPRL — INTELLECTUAL PROPERTY READINESS LEVEL (NIVEL DE MADUREZ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ
9 Sdlido sustento y proteccion de derechos de propiedad intelectual para el negocio. Patente concedida y vigente en
paises relevantes. Se han otorgado y se mantienen los derechos de propiedad intelectual claves y complementarios en
varios paises relevantes para los negocios. La estrategia de derechos de propiedad intelectual respalda y crea valor para
el negocio.
8 Estrategia de proteccion y gestion de la propiedad intelectual (Pl) completamente implementada. Tiene una

estrategia de proteccion y gestion de la propiedad intelectual completamente implementada. Han sido otorgado los




derechos de propiedad intelectual clave en el primer pais/regién con alcance relevante para el negocio. Han presentado
solicitud(es)/registro(s) de derechos de Pl complementarios o adicionales

Todos los derechos de propiedad intelectual claves han sido solicitados en los paises o regiones relevantes de
acuerdo con la estrategia de derechos de propiedad intelectual: Han solicitado todos los derechos de propiedad
intelectual claves en los paises o regiones relevantes de acuerdo con la estrategia de PI. Ha realizado una evaluacion mas
completa de la libertad para operar y tiene una comprension clara de la dependencia/restriccion de otros derechos de Pl
existentes.

La estrategia de proteccion se encuentra implementada y apoya el negocio. Respuesta positiva en solicitudes
presentadas. Evaluacioén inicial de la libertad para operar: Han elaborado una estrategia completa de proteccion de los
derechos de propiedad intelectual que sustenta la estrategia de negocio. Han identificado posibles derechos de propiedad
intelectual complementarios/adicionales a proteger. Han realizado una evaluacion inicial de la libertad para operar
(freedom to operate) para comprender el panorama de los derechos de Pl en el campo. Han recibido respuesta positiva a
las solicitudes de derechos de Pl por parte de las autoridades. Si no ha recibido respuesta positiva, ¢han realizado un
analisis junto con profesionales con buenas perspectivas?

Borrador de estrategia de los derechos de propiedad intelectual para usar estos derechos con fines comerciales:
Presentacion de la primera solicitud de patente completa. Tienen un borrador de estrategia de los derechos de propiedad
intelectual definida, idealmente por un profesional, sobre como usar los derechos de Pl para proteger y ser valiosos para el
negocio. Han presentado la primera solicitud/registro formal completo de derechos de propiedad intelectual claves en
cooperacion con un profesional. Tienen acuerdos basicos vigentes para determinar el control de los derechos de propiedad
intelectual claves (por ejemplo, asignaciones, propiedad, etc.)

Confirmacion sobre la viabilidad de la proteccion y mediante qué mecanismo: Decisiéon sobre el porqué de proteger
determinados derechos de propiedad intelectual (relevancia para el negocio). Han analizado los derechos de propiedad
intelectual claves y definido prioridades sobre qué proteger para crear valor para el negocio/proyecto. Han presentado la
primera solicitud/registro de derechos de propiedad intelectual en una forma menos elaborada (por ejemplo, patente
provisional).

Descripcion detallada de los posibles derechos de propiedad intelectual claves: Han considerado qué formas de
derechos de propiedad intelectual son claves o mas importantes y podrian/deberian protegerse. Tienen una descripcion
suficientemente detallada de los posibles derechos de propiedad intelectual para evaluar la posibilidad de proteccion. Han
realizado una evaluacién de las posibilidades de proteccion a través de busquedas de publicaciones, estado del arte,
soluciones de ultima generacion, etc. Han realizado busquedas o analisis iniciales del estado de la técnica pertinente o
derechos de propiedad intelectual en conflicto con profesionales.

Se identificaron las diferentes formas de Pl existentes o que podrian surgir durante el desarrollo: Existen ideas
especificas para patentar, pero no estan bien descritas ni definidas. Se identificaron los acuerdos relacionados con la Pl y
se aclard su titularidad. Se verificé que los derechos de Pl estan bajo su propiedad o control. Se aclararon los inventores.
Se conoce la politica de propiedad intelectual aplicable, etc.

Cuentan con una hipoétesis sobre posibles derechos de propiedad intelectual que se podrian obtener (como
patentes, software, derechos de autor, disefios, secretos comerciales, etc.): Descripcion y documentacion vagas de la PI.
Conocimiento limitado o falta de claridad con respecto a los acuerdos legales pertinentes (propiedad, derechos de uso,
etc.). Conocimiento limitado o inexistente del campo técnico, el estado del arte, las publicaciones, etc.
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TMRL — TEAM READINESS LEVEL___ (NIVEL DE MADUREZ DEL FINANCIAMIENTO)

NIVEL

DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9

El equipo y la organizacion son de alto rendimiento y estan correctamente estructurados: La organizacion tiene un
alto rendimiento y buen funcionamiento (cooperacion, entorno social, etc.). Todos los niveles de la organizacién participan
activamente en el aprendizaje y el desarrollo continuo. La cultura organizacional, la estructura y los procesos se mejoran y
desarrollan continuamente. Los incentivos/recompensas estan alineados para motivar a toda la organizacion para alcanzar
las metas y desempefarse bien. El equipo directivo se mantiene, se desarrolla y se desempefa en el tiempo.

Se cuenta con un CEO, equipo ejecutivo y directivo constituido y en funcionamiento: Existen estructuras
constituidas por profesionales a nivel de directorio y asesores. Se han activado planes y reclutamiento para la construccion
de equipo a largo plazo. Existe un liderazgo claro y un equipo de gestion con experiencia profesional relevante. Se han
implementado politicas y procesos para asegurar buenas practicas de recursos humanos y diversidad del equipo. Se estan
realizando contrataciones necesarias de acuerdo con el plan a largo plazo para determinar las competencias, capacidad y
diversidad relevantes. Todos los niveles de la organizacién estan debidamente capacitados y motivados.

El equipo y la cultura de la empresa estan plenamente establecidos y desarrollados de forma proactiva. Hay un
plan visualizado para formar el equipo que se necesita a largo plazo. El equipo funciona bien con roles claros. Los
objetivos, la vision, el propédsito y la cultura estan claramente articuladas y documentadas para apoyar al equipo y el
desarrollo organizacional. Esta en marcha un plan para desarrollar la organizacién y hacer crecer el equipo a largo plazo
(~2 afos). Se han implementado procesos/sistemas y un plan de aprendizaje continuo para el desarrollo del personal. El
directorio y los asesores estan en funcionamiento y apoyan al desarrollo empresarial y organizacional.

Existe un equipo complementario, diverso y comprometido, con todas las competencias y recursos necesarios,
tanto en el ambito de los negocios como el tecnolégico. Existe un equipo fundador complementario y diverso, capaz
de comenzar a construir un negocio. Se cuenta con todas las competencias clave y la capacidad necesaria para el corto
plazo, con claridad sobre quién es el director ejecutivo. El equipo esta comprometido, todos sienten responsabilidad y
estan preparados para asumir responsabilidades. Ha iniciado la contratacién de asesores y/o miembros del directorio,
teniendo en cuenta la diversidad del directorio. Existe conciencia de los riesgos que pueden afectar el desempefio del
equipo (conflictos, burnout/salud mental, politica, etc.).

El equipo fundador inicial ya posee las principales competencias necesarias. El equipo acuerda la propiedad y los
roles, y tiene objetivos alineados: Existe un equipo fundador inicial trabajando juntos y dedicando un tiempo significativo
al proyecto. El equipo fundador tiene en conjunto las principales competencias y capacidades necesarias para comenzar a
construir la startup. El equipo esta alineado con roles claros, metas y visiones compartidas y un claro compromiso con el
proyecto. El equipo ha acordado sus respectivas participaciones accionarias con un acuerdo firmado. Se han iniciado
actividades para obtener competencias y capacidades adicionales, teniendo en cuenta la diversidad del equipo. Se han
implementado sistemas/procesos/herramientas iniciales para compartir conocimientos e informacién dentro del equipo.

Un lider esta presente. Varias de las competencias necesarias estan presentes. Se inicia un plan para reclutar o
asegurar recursos claves adicionales: Existe un lider (impulsor y comprometido) en el equipo. El equipo tiene varias,
pero no todas, las competencias necesarias, generalmente en multiples individuos. Ha iniciado un plan para encontrar
competencias y capacidades adicionales necesarias, teniendo en cuenta la diversidad del equipo. El equipo ha iniciado
discusiones sobre roles, compromiso, propiedad, etc., para avanzar en el proyecto.

Algunas de las competencias o recursos necesarios estan presentes. Existen otras competencias o recursos que
se necesitan y deben definirse (junto a un plan de busqueda): Existen personas en el equipo con algunas, pero no
todas, las competencias necesarias para comenzar a verificar la idea. Han identificado necesidades y brechas en
competencias, capacidades y diversidad de equipos. Tienen un plan inicial sobre cémo encontrar las competencias
necesarias a corto plazo (<1 afo).

Conocimiento y primera idea sobre las competencias necesarias o los recursos externos (por ejemplo, socios)
requeridos. Tiene una primera idea de qué personas/competencias adicionales podrian ser necesarias para
verificar/desarrollar la idea. Tiene una primera idea del objetivo general del proyecto.

Poca comprension de la necesidad de un equipo (generalmente un individuo). Falta de competencias y/o recursos

necesarios: El equipo esta conformado por mas de una persona que posee las competencias necesarias en areas claves

como tecnologia y negocios. Tiene algo de conocimiento sobre las competencias y otros recursos necesarios (socios,
proveedores de servicios, etc.) para verificar y desarrollar la idea.

[12]
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La inversion fue obtenida. De igual manera, las necesidades y las opciones de inversion adicionales son
consideradas continuamente por la Startup: Tienen financiamiento garantizado por al menos 6 a 12 meses de
ejecucion de acuerdo con el plan comercial y plan operativo actual. Estd totalmente implementado un sistema de
seguimiento financiero y contable para el control continuo del estado financiero actual. Existe un buen pronéstico/prevision
para identificar las futuras necesidades de financiamiento.

Existe un orden y una estructura corporativa que permiten la inversion: Existen didlogos sobre los términos del
acuerdo con los inversionistas interesados. Han llevado a cabo conversaciones concretas (a nivel de hoja de términos) con
una o varias fuentes de financiamiento externas interesadas. Estan preparados y disponibles todos los materiales
necesarios para el financiamiento externo (finanzas, plan de negocio, etc.). Existe una entidad juridica correctamente
establecida con una estructura de propiedad adecuada para la fuente de financiamiento visualizada. Se han recopilado y
estan disponibles toda la documentacion y acuerdos legales clave para una diligencia/revision externa.

El equipo presenta un caso de inversion sdlido, el que incluye estados y planes - Existen conversaciones con
inversionistas potenciales sobre una oferta: Tienen conversaciones con posibles fuentes de financiamiento externas en
torno a una oferta definida (cuanto dinero, para qué, condiciones, valoracién, etc.). La propuesta de financiamiento esta
completa, probada y comprobada, y existe un plan de negocios con proyecciones financieras y un plan de hitos. Existen
sistemas basicos de contabilidad y documentacién para el seguimiento financiero.

Presentacion mejorada para el inversionista, la que incluye aspectos de negocios y financieros. Se ha decidido
buscar inversores privados y se tomaron los primeros contactos: Ha mejorado/actualizado el pitch para obtener
financiamiento en una audiencia relevante. Tiene un presupuesto de ingresos y pérdidas y flujo de efectivo para
negocios/proyectos a 3-5 afios que permite esclarecer la necesidad de financiamiento a corto y mediano plazo.

Se cuenta con una presentacion orientada al inversionista y material de apoyo que ha sido testeado. Se ha
solicitado y obtenido un mayor financiamiento adicional (blandos u otros): Han elaborado y ensayado el pitch para
obtener financiamiento en un ambiente relevante. Tiene una hoja de célculo con el presupuesto inicial de ganancias y
pérdidas y el flujo de caja para los proximos 12 meses. Ha decidido cémo abordar la estrategia de financiamiento y las
fuentes de financiamiento para alcanzar un modelo de negocio viable. Conocen y entienden los requisitos y las
consecuencias del financiamiento externo sobre el modelo de negocio, el control y la propiedad de la compaiiia.

Se cuenta con un buen pitch y breve presentacion del negocio. Se cuenta con un plan con diferentes opciones de
financiamiento a lo largo del tiempo: Tienen un buen pitch y una breve presentacién del negocio. Han preparado un plan
de financiamiento para verificar el potencial comercial de la idea para los siguientes 3 a 12 meses. Ha identificado las
fuentes de financiamiento relevantes. Han obtenido fondos suficientes para implementar una parte sustancial del plan de
verificacion.

Concepto de negocios bien descrito, con un plan de verificacion inicial. Primer pequefio financiamiento “blando”
(soft funding) asegurado: Tiene financiamiento suficiente para asegurar la ejecucion de las actividades iniciales de




verificacion/factibilidad (1-6 meses). Conoce los diferentes tipos de financiamiento (propio, blando, de capital, de clientes,
etc.) y las ventajas y desventajas de cada uno.

2 Descripcion del concepto de negocios. Estan definidas las necesidades y opciones de financiamiento para los
hitos iniciales: Han descrito las actividades iniciales y costos que permiten verificar el potencial/factibilidad de la idea (1-6
meses). Tienen un plan basico con opciones de financiamiento para los hitos iniciales (1-6 meses).

1 Idea de negocios inicial con una descripcion vaga. No hay una visién clara sobre las necesidades y las opciones
de financiamiento: Tienen una idea de negocio inicial con una descripcién. Tienen poco o ningun conocimiento de las
actividades y costos relevantes para verificar el potencial/factibilidad de la idea. Tienen poco conocimiento de las diferentes
opciones y tipos de financiamiento.

ANEXO N°3: DECLARACION JURADA DE LA BENEFICIARIA

De acuerdo con lo establecido en las Bases del Concurso Startup Ciencia, la beneficiaria debera
declarar conformidad y cumplimiento de los siguientes puntos:

I) Antecedentes del proyecto, beneficiaria, representantes y participantes:

Mediante la presente, declaro que el proyecto es presentado por: (Nombre de la empresa

beneficiaria), RUT:.....cccovveinennennn. , Y que su(s) representante(s) legal(es) corresponde a:

Nombre y Apellido Representante Legal 1: ......cvivviiiiniiiiiiininnnnnn, RUT: i
Nombre y Apellido Representante Legal 2: ......ccooviiiiiiiiiniieienennn. RUT: e e
Nombre y Apellido Representante Legal 3: ......ccoiiiiiiiiiiiiieinnnnne. RUT: e e

Ademas, el(la) director(a) de proyecto corresponde a:

Nombre y Apellido Director(a): ....covvvieiiiiiiiiiiiiiineeee RUT: o

Que el titulo del proyecto corresponde a:

II) Acuerdo con los aportes de la beneficiaria y/o asociadas

Declaro estar en conocimiento del monto de subsidio solicitado a ANID y del compromiso de aportes
pecuniarios comprometidos en el plan de trabajo seran destinados Unica y exclusivamente al logro de
los objetivos y resultados de la presente postulacion. Ademas, la aprobacion de esta estructura de
cofinanciacién por parte de ANID podra ser reformulada en funcién de las exigencias de adjudicacion
qgue ANID determine, ya sea en términos técnicos y de mayores aportes pecuniarios que sean
requeridos para la correcta ejecucién del proyecto y/o uso de los fondos publicos enterados por ANID
al proyecto.

III) Postulaciéon al beneficio de reduccion del cofinanciamiento del proyecto
(Liderado por mujeres o perteneciente a regiones distintas a la metropolitana).

Mediante la presente, indico que el proyecto sefialado, opta a uno de los siguientes beneficios de
cofinanciamiento (Solo margue una alternativa con una X):

Proyecto liderado por mujeres (Cuando la directora es mujer, cuando el equipo esta
integrado mayoritariamente por mujeres o cuando la participacién accionaria o societaria de
la persona juridica estd conformada mayoritariamente por personas naturales cuyo sexo
registral sea femenino).

La Institucion Beneficiaria postulante pertenece a una region del pais distinta de la
Region Metropolitana.

IV) Composicion accionaria (societaria) de la beneficiaria

Declaro que la composicidon Accionaria (Societaria) de la beneficiaria corresponde a las siguientes
personas juridicas y/o personas naturales y que a continuacién se detalla:



Nombres y apellidos Cédula de identidad @NuUmero de acciones de Porcentaje del capital
accionista accionista que es titular social que representa

En caso de detectarse, durante el plazo de ejecucion de las actividades del proyecto y/o durante la
revision de su informe final, cualquier inconsistencia grave entre la situacién de los participantes y lo
declarado por el beneficiario, se pondra término anticipado imputable al proyecto, sin perjuicio de las
medidas adicionales que ANID tome, atendido lo dispuesto en el articulo 470 N°8 del Codigo Penal.

V) DECLARACION DE USO Y/O TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaro cumplir las bases del concurso en lo referente a la secciéon de titularidad y/o uso de la
propiedad intelectual (Punto 15 de las Bases) en todos sus aspectos. Ademas, en los siguientes
términos declaro que:

a)

Indico que el proyecto sefialado se presenta a ANID en base a las siguientes condiciones de
uso y/o titularidad de la propiedad intelectual:

Al momento de la postulacion, el proyecto NO posee ningun derecho y/o solicitud de
propiedad intelectual e industrial en tramite.

Al momento de la postulacién, el proyecto SI posee derechos y/o solicitudes de
propiedad intelectual e industrial en tramite que estan a nombre de la beneficiaria (Ej:
Patentes, Secreto Industrial, Marcas, Derechos de Autor, otros)

Al momento de la postulacion, el proyecto SI posee derechos y/o solicitudes de
propiedad intelectual e industrial en tramite que estan A NOMBRE DE TERCEROS (Ej:
Personas Naturales pertenecientes al equipo emprendedor, Empresas, Universidades, otros)

En el caso que la propiedad intelectual pertenezca a terceros, indique si esta pertenece a
personas naturales o juridicas.

Nombre Persona Natural 0 JUFIAICA: .covvivivsrssrieririniieiesiniasiasiesassarassnestiatiasresinasrene

Finalmente, declare que documento de acreditacion presentara a la postulacion respecto a la
autorizacidon de uso de esta propiedad intelectual para la ejecucidn del presente proyecto:

Acuerdo de pre-licenciamiento
Licenciamiento firmado por las partes

Otros

(Nombre, RUT y firma)

Representante Legal



ANEXO N°4: DECLARACION DE DUPLICIDAD

Ciubabp, XX pe XX DE 2025

DECLARACION SIMPLE DUPLICIDAD

COoNCuURSsO STARTUP CIENCIA 2026

Yo, (nombre del/a Director/a del proyecto), Director(a) del Proyecto (titulo del proyecto), presentado
en el Concurso Startup Ciencia 2026 de la Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo, declaro que
la propuesta no ha sido o no esta siendo financiada por ningun otro fondo del estado, y si existiera
otra postulacion vigente, de ser aprobada debo renunciar a alguna de ellas.

En el caso de estar postulando a otros fondos, declaro la siguiente informaciéon sobre la(s)
postulacién(es) en curso:

Titulo del Fondo Fecha de Objetivo General Objetivos Resultados
Proyecto postulacién Especificos Esperados

(Nombre, RUT y firma) *

Director/a del Proyecto

* Una vez que este documento haya sido completado y firmado, debera ser escaneado e ingresado a
la plataforma de postulacion en formato PDF.
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ANEXO N°5: SECTORES TECNOLOGICOS

A continuacién, se especifican algunos de los sectores o tdpicos tecnoldgicos que los postulantes
podran seleccionar en la postulacidn, sin perjuicio que su proyecto podra pertenecer a otro ambito
tecnoldgico, area de desarrollo o area de impacto.

e Analitica Avanzada (AA)

e Biotecnologia (BT)

e Ciberseguridad (CS)

e Computacion de Alto Desempefio (CA)
e Dispositivos Médicos (DM)

e Energia (En)

e Fotonica (Fo)

¢ Inteligencia Artificial (IA)

e Internet de las Cosas (IoT)

e Manufactura Avanzada (MAv)
e Materiales Avanzados (Mat)

¢ Medioambiente (MA)

e Movilidad (Mov)



e Nanotecnologia (N)

e Otros toépicos (0)

e Realidad Virtual & Aumentada (RVA)
e Robdtica (R)

« Salud Digital (SD)

e Semiconductores (Sc)

e Sistemas de Instrumentacion (SI)
e Tecnologias Biomédicas (BM)

e Tecnologias para la ensefanza (TE)
e Tecnologia Farmacéutica (TF)

e Tecnologia Quimica (TQ)

e Tecnologias Inaldmbricas (In)

ANEXO N°6: CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS DE
ETICA/BIOETICA, BIOSEGURIDAD, PERMISOS Y OTROS.

Si el proyecto es adjudicado, debera entregar a la Subdireccion de Investigacidn Aplicada la
autorizacién otorgada por el organismo maximo 90 dias después de la fecha de resolucion de
convenio de subsidio del proyecto.

Proyectos que involucran trabajo en/con:
Seres humanos y/o material biolégico.

En el contexto de la “Ley N°20.120 sobre la investigacidon en seres humanos, su Genoma y Prohibe la
Clonacién Humana” y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren estudios en o con seres
humanos (estudios biomédicos, preclinicos, clinicos y sociales, que incluyan muestras, datos
personales, encuestas, entrevistas, focus groups, analisis sensoriales, etc.) deberan contar con:

- Certificado del Comité de Etica e Informes del Comité de Bioética, debidamente fundamentado, de
la Institucién Beneficiaria (en caso de participar mas de una institucidon, deberan presentarse
certificados del Comité de ética de la Institucidon Beneficiaria Principal y de cada institucién en la que
se realicen los estudios). En el caso particular de aspectos sensibles en investigacién (por ejemplo,
uso de placebo, participantes de poblaciones vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada,
intimidad e integridad personal), el Informe del Comité debe considerar, explicitamente, la
fundamentacion vy la justificacion de ellos.

- Un ejemplar en espafiol del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado especifico(s) para
el estudio, que considere los aspectos particulares del protocolo al que se incorporen los sujetos de
estudio.

- Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratandose de menores desde al menos los 8
afos hasta un dia antes de cumplir 18 afios. Este(os) documento(s) debe(n) estar visado(s) por el
Comité de Etica/Bioética que entrega el certificado (revisar pagina Web de ANID
https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-y-bioseguridad/. Sugerencias
para Escribir un Consentimiento Informado en Estudios con Personas). Las autorizaciones de los(as)
Directores(as) de los Establecimientos e Instituciones que participan en un estudio, no reemplazan las
autorizaciones individuales expresadas en el Consentimiento Informado. Asimismo, en el caso de
menores de 18 afios se requiere Consentimiento Informado del (de la) representante legal y en lo
posible el Asentimiento del (de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicacion de instrumentos de recoleccion de datos, es indispensable respetar los
requisitos éticos, legales, profesionales y de formacion, necesarios para la aplicacién de pruebas
especializadas (por ejemplo, test psicoldgicos). Asimismo, se recomienda verificar que estas pruebas
se encuentren validadas en Chile, para el uso en la poblacién o participantes a las que seran
administradas. En caso contrario, el(la) Director(a) del proyecto debera fundamentar su aplicacion y
explicitar las limitaciones que ello implica para el analisis e interpretacion de los resultados.

Para el uso de materiales bioldgicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la Declaracion
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible en la pagina Web de
ANID https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-y-bioseguridad/.

Animales, muestras animales y/o material biolégico.

Los proyectos que incluyan experimentacién con animales vivos, o sacrificio, captura, recoleccion o
traslado de animales o especies hidrobioldgicas, deberdn presentar:

- Certificado o Informe del Comité de Bioética emitido por la Institucion Beneficiaria Principal, la
Asociada si fuera el caso o por un tercero, y de la(s) institucion(es) donde se realice la
experimentacién, fundamentando el empleo de todas las especies involucradas en la investigacion, de
acuerdo con los principios de las “3Rs” (Reduccién, Refinamiento y Reemplazo).

- Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los procedimientos a
realizar, técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).

- Protocolo de supervision (indicadores que se evaluardn en forma peridédica para asegurar el
bienestar animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la Fundamentacion de la



Certificacion Bioética Animal y Ley N°20.380 “Sobre Proteccion de Animales”, disponible en la pagina
Web de ANID) https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-y-bioseguridad/.

- La(s) autorizacién(es) del(de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio Agricola y Ganadero
(SAG) o Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) para la captura, recoleccién o
traslado de las especies en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (informacion sensible).

Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen informacion
sensible deberan anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s) correspondiente(s)
garante(s) de la informacién e indicar las medidas de resguardo que adoptara el(la) Director(a) del
proyecto para proteger la informacion respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.

A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patdgenos para seres humanos, animales
o plantas, ADN recombinante y/o radioisétopos, desechos u otros elementos de riesgo, se les podra
solicitar durante el proceso de evaluacion, la presentacion del certificado de un Comité Institucional
de Bioseguridad de la Institucion Beneficiaria y de la(s) institucidn(es) donde se realice la
experimentacién, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el “Manual de Normas de
Bioseguridad”, editado por ANID version 2008 (disponible en la pagina Web de ANID
https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/proyecto-
investigacion/bioetica/ManualDeNormasDeBioseguridad.pdf

Estudios arqueoldgicos.

Los proyectos que requieran la realizacion de estudios sobre colecciones deberan incluir
autorizaciones formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacién de especies.

Deberan anexar la(s) autorizacion(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s): Servicio Agl;l'cola
y Ganadero (SAG), Corporacion Nacional Forestal de Chile (CONAF), Sistema Nacional de Areas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.

En caso de que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodologia que
involucren aspectos bioéticos y/o de bioseguridad, el proyecto deberd ser reevaluado y aprobado por
el Comité de Etica/Bioética de la Institucidn Beneficiaria, asociada si fuera el caso y/o de un tercer
gue para efectos del proyecto colabore o sean requeridos estos servicios. El resultado de esta gestién
debera ser informado a la Subdireccidon de Investigacion Aplicada.”

FIN DE TRANSCRIPCION

2.- APRUEBASE convenio tipo correspondiente al CONCURSO STARTUP CIENCIA 2026,
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyos texto es el siguiente:

Inicio de transcripcion:

“cODIGO

CONCURSO STARTUP CIENCIA 2026

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Y

(BENEFICIARIA)

En Santiago, a ..... de mm de 2026, entre la Agencia Nacional de Investigacion y
Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente
facultada, ambos con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte vy,
por la otra, BENEFICIARIA, domiciliada en DIRECCION, en adelante la "beneficiaria",
individualizada y representada segun se indica al final del presente instrumento, se ha
acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Antecedentes. El proyecto presentado al Concurso Startup Ciencia 2026, de
gue trata el presente acuerdo de voluntades es: “TITULO” cdédigo CODIGO, adjudicado
mediante la Resolucidon Exenta N°XX, de fecha XX, de 2026, de ANID, por medio de la cual
se aprobd la adjudicacién del Concurso Startup Ciencia 2026.



SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente convenio es regular y reglamentar la ejecucion
del proyecto por la beneficiaria, el subsidio de ANID a la beneficiaria, y el aporte de la
beneficiaria para contribuir al financiamiento del proyecto.

TERCERA. Aceptacion de la beneficiaria. Por este acto la beneficiaria acepta el
subsidio objeto del convenio y se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo con las
bases concursales, sus documentos anexos, la resolucién de fallo y las clausulas del
presente convenio.

CUARTA. Plazo del proyecto. La ejecucién del proyecto sera llevada a cabo por la
beneficiaria en un plazo maximo de 12 meses, a contar de la fecha de la resolucion
aprobatoria del presente convenio.

Ademas, también se podra solicitar un plazo adicional al sefialado precedentemente en los
términos del Punto 6 de las bases concursales.

QUINTA. Costo total del proyecto. El costo total estimado del proyecto asciende a la
suma de $xxxxxx (monto en letras y en pesos chilenos)

SEXTA. Aporte de ANID. El aporte de ANID concurrira al cofinanciamiento del costo total
del proyecto con un subsidio maximo de $MONTO_ANID (Monto en letras y en pesos
chilenos), el que sera entregado en la forma que se establece en la clausula novena, en
moneda nacional, y que debera estar destinado a financiar los gastos directamente
involucrados en la ejecucion del proyecto, de conformidad con los términos sefialados en
las bases del concurso, en la resolucion de fallo, en la adjudicacion del mismo, los que
forman parte integrante del convenio de financiamiento. Si lo recursos transferidos se
destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, deberan ser reintegrados a ANID.

Los gastos deben ser realizados segun lo indica el Instructivo General de Rendicion de
Cuentas de ANID, como también deben ser presentados en las respectivas rendiciones de
cuentas en los plazos que le sean aplicables a la beneficiaria.

SEPTIMA. Aportes de la beneficiaria y/o asociadas. Para la ejecucién del proyecto, la
entidad beneficiaria aportara como minimo $APORTE_BENEFICIARIA con recursos propios
y $APORTE_ASOCIADAS con recursos de los asociados, ambos montos deben ser
pecuniarios y entregados y utilizados durante la ejecucion del proyecto en los términos
descritos en las respectivas bases concursales en el Punto 7 entre otros.

De acuerdo a lo anterior, y a las bases del concurso, los aportes comprometidos son los
siguientes:

Recursos Pecuniarios | TOTAL ($)

(%)
Recursos propios de |la 0 0
Beneficiaria Beneficiaria
Recursos de la(s) asociadas
TOTAL ($)

Si una vez terminado el plazo de ejecucion del proyecto no hubieren sido enterados todos
los aportes comprometidos por la beneficiaria, ya sea con recursos propios o de las
asociadas, ANID solo reconocerd como subsidio al proyecto el monto proporcional
equivalente a los recursos efectivamente rendidos y aceptados por la ANID respecto de los
comprometidos en el convenio de subsidio, caso en que la beneficiaria debera reintegrar a
ANID los montos de subsidio que excedan esta proporcion.

OCTAVA. Garantias. Para proyectos adjudicados por Instituciones Privadas, deberan
garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las actividades de los
proyectos mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o péliza de seguro de
ejecucion inmediata por el 100% del monto adjudicado. Dichas garantias deben tener una
vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la fecha exigible de la Rendicion de Cuentas por
cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes
casos:

- Por prorrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.



- Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios,
mediante carta formal a la ANID, visadas por el subdirector respectivo, y enviada a
revision y autorizacion por parte del subdirector SAT (Subdireccion de Areas
Transversales, ANID).

- Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se
encuentren en proceso de revision por ANID.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucidon de garantias, segun
corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos
gue sean transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

Para las instituciones publicas, segun dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de Ia
Republica, se sefiala que, en las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion
del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de
compromisos contraidos entre Organos de la Administracion de Estado; por lo cual ANID no
exigira la presentacion de garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere
en el marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacion de la
Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de informes,
seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el convenio
suscrito.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecuciéon de garantias, segun
corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos
gue sean transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

NOVENA. Transferencia. Las transferencias de recursos desde ANID estaran sujetas a las
condiciones indicadas en el Punto 14 de las bases concursales y se realizaran una vez que
esté totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio entre la ANID vy la
beneficiaria. La Institucidn beneficiaria, deberd destinar una cuenta bancaria, en la cual la
ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, ademas de registrar
los recursos pecuniarios y no pecuniarios de terceros y de la propia Institucion al proyecto,
seguln corresponda.

Las transferencias de recursos desde la ANID a la Institucion o al/a la Investigador/a
Responsable, segln sea el caso, estaran sujetas a las siguientes condiciones:

a.-Disponibilidad de recursos.

b.-Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

c.-No deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad con lo dispuesto
en la ley num. 21.105, y en la Resolucién nim. 30/2015, de la Contraloria General de la
Republica.

d.-La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizard contra la total
tramitacion del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de financiamiento.

e.-Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar
inscritas en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito
obligatorio para que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido
en la ley N°19.862 del 08/02/2003. Ademas, deberan condicionar la suscripcién del
convenio al cumplimiento integro de las obligaciones establecidas en la ley N° 19.862.



DECIMA. Rendicion de cuentas. Anid es responsable del control y fiscalizacién de los
recursos transferidos. Todos los gastos efectuados contra el subsidio o los aportes
monetarios propios o de las entidades asociadas deberan ser declarados y rendidos de
acuerdo con las normas e indicaciones seflaladas en el correspondiente Instructivo General
de Rendicién de Cuentas (vigente) o las versiones que lo reemplacen en el futuro.

Se debe usar sistema SISREC de Contraloria General de la Republica para realizar la
rendicion de cuentas o bien el sistema rendicion homologado y aprobado por el mencionado
organismo Contralor. El proceso de rendicidon de cuenta no podra extenderse por mas de
seis meses.

Los saldos no utilizados o no aprobados en la ejecuciéon del proyecto deberan ser
reintegrados a la Anid, con el fin de completar las rendiciones de cuenta y aplicacién de la
deuda respectiva.

De existir saldos pendientes en las rendiciones de cuentas, reparos u observaciones
referidas a las rendiciones emitidas por el Departamento de Gestion de Rendiciones de la
Anid quienes deberan subsanar los reparos o reintegrar los recursos observados en el plazo
de 30 dias corridos desde que se le haya notificado el hecho.

La beneficiaria permitird en todo momento el examen de la informacién y documentacién
sustantiva, administrativa y contable del proyecto, por los especialistas que acredite ANID.

Los fondos transferidos a la beneficiaria se regiran, en lo relativo a sus rendiciones, por la
Ley N°21.105, y la Resolucion N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica que fija
Normas de Procedimiento sobre rendicién de cuentas o las normas que la reemplacen en el
futuro; ademas de las normas e indicaciones sobre los procesos de rendicion de cuentas
detalladas en el correspondiente Instructivo General de Rendicién de Cuentas (vigente) o
las versiones que lo reemplacen en el futuro.

Los receptores privados que se encuentren en la obligacion de restituir recursos
transferidos deberan hacerlo al organismo publico correspondiente, dentro del plazo
maximo de sesenta dias habiles contado desde el término del respectivo convenio. Luego
de la recepcion de los recursos, el organismo publico debera reintegrar dichos recursos a
rentas generales de la Nacidon, a mas tardar al mes siguiente de su recepcion. Los
convenios de transferencia deberan regular el destino de los bienes muebles adquiridos con
cargo a los recursos transferidos, al término de la ejecucion de los programas.

Respecto de los plazos de revisiéon de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar
devoluciones de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste debera realizarse
dentro de 6 meses, desde la fecha de presentacién de la rendicién, salvo para el caso de
instituciones privadas en que el convenio podra establecer otro plazo. (art 24 N°5, inciso
final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.722)

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella
para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido
observados en el proceso de revision de la rendicion de cuentas, deberan ser reintegrados
(art 24 N°7 Ley N°21.722).

DECIMA PRIMERA. De la direccién del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto, la
beneficiaria y sus asociadas si corresponde el caso, actuaradn por intermedio del (de la)
Director(a) de proyecto, el que sera responsable de la gestién del proyecto.

El Director o Directora de Proyecto sera el responsable de la gestiéon del proyecto como
también de enviar todos los informes requeridos por la Anid y los documentos de garantia
que se requieren para hacer los desembolsos a la BENEFICIARIA, asi como a dar
cumplimiento de todos los aspectos incluidos en las bases concursales.

DECIMA SEGUNDA. Obligaciones especiales de la beneficiaria. Sin perjuicio del
oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio, y de las
contenidas en las bases concursales, la beneficiaria deberan especialmente: a) enterar la
parte de sus aportes correspondiente a recursos propios, en los plazos acordados; b)
enterar la parte de sus aportes con recursos provenientes de las entidades asociadas, en
los plazos acordados, independientemente de los compromisos que éstas hayan contraido
con las beneficiaria en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el mayor costo que
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecucion
del proyecto a las personas comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; e)
rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucién de ANID a su ejecucion, llevando todos
ellos, ademas, el logo de la ANID, y f) la beneficiaria se obliga a dar estricto cumplimiento a



la normativa ambiental vigente tanto durante la ejecuciéon del proyecto como en la
aplicacién de los resultados.

DECIMA TERCERA. Aspectos éticos. La beneficiaria declara conocer y se atiene a los
protocolos internacionales de investigacion, aceptados como practica ética a respetar por la
comunidad cientifica internacional respecto de las disciplinas involucradas en el proyecto.
Por lo mismo, la beneficiaria se obliga a comunicar a ANID, dentro del mas breve plazo,
cualquier circunstancia que pudiere afectar esta practica ética y que surja durante el
desarrollo del proyecto. Debera darse estricto cumplimiento a las bases concursales en lo
referente a estos aspectos (Anexo N°1 y Anexo N°6 respectivamente de las bases
concursales).

Especialmente, la beneficiaria declara que las actividades del proyecto, sus posibles
resultados y las innovaciones esperadas no presentan controversias de caracter ético o
bioético y que ellas seran prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecucion del
proyecto.

DECIMA CUARTA. Presentaciones de avance, Informes de avance y final. El (la)
Director(a) del Proyecto debera presentar ante un comité técnico ad hoc de la subdirecciéon
de Investigacion Aplicada de ANID los avances relativos a la estrategia de desarrollo del
proyecto, implementacion y/o validaciéon de la solucién, en particular su base cientifica-
tecnoldgica. En caso de que ANID formalmente requiera de informacidon exhaustiva y
detallada sobre el avance y/o logros del proyecto a una determinada fecha o periodo de
ejecucién, podra exigir la entrega de un informe de avance en formato ANID, el cual estard
disponible para el proyecto a contar de la fecha de inicio. El contenido de dicho informe de
avance técnico sera con contenido cientifico-tecnoldgico y de gestion al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del proyecto o cuando asi lo defina la Subdireccion de
Investigacion Aplicada. La aprobaciéon de dicha presentacién e informes, sera requisito para
la continuidad. El incumplimiento de la entrega o su rechazo por parte de la Subdireccion
de Investigacion Aplicada sera causal de suspensiéon o término del proyecto.

Ademas, el (la) Director(a) del Proyecto debera presentar dentro de los 60 dias corridos al
término del proyecto un Informe Final que recoja los logros alcanzados y que hayan sido
clasificadas como publicas por la beneficiaria durante la etapa de postulacion o ejecucion
del proyecto.

A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un periodo de hasta cinco afnos, la
Beneficiaria debera proporcionar toda la informacién que ANID le solicite, sea directamente
0 a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del proyecto, sin perjuicio
de los resguardos de confidencialidad establecidos la seccion: proteccion de la propiedad
intelectual e industrial y de la confidencialidad sefialados en las Bases del Concurso.

DECIMA QUINTA. Seguimiento y control técnico y financiero del proyecto. La
beneficiaria tendra la obligacion de realizar un adecuado seguimiento y control del proyecto
durante su ejecucion.

ANID hara seguimiento y control del proyecto en los términos sefalados principalmente en
el Punto 13.1 entre otros, de las bases concursales, a través de la Subdirecciéon de
Investigacion Aplicada. Supervisara la ejecucion del proyecto, para lo cual las beneficiarias
daran al personal de la Subdireccion y a otros especialistas que acredite ANID, las
facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de dichos trabajos. Se prestara
atencién especial en aspectos tales como: evidencia de la ejecucién técnica y su coherencia
con lo presupuestado, vigencia econdmico-social, documentacion de la ejecucion financiera
y contabilidad del proyecto, coherencia entre la inversion fisica y gastos reales con lo
declarado.

DECIMA SEXTA. Modificaciones del proyecto. Sobre la base de las actividades directas
de seguimiento del proyecto, del analisis y evaluaciéon de los informes de avance, y de los
demas antecedentes con que cuente, ANID podra sugerir la introduccién de modificaciones
a las actividades, los insumos y el presupuesto del proyecto, y otras que puedan mejorar la
eficiencia y eficacia del mismo, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la
naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio total maximo de ANID ni el aporte total
minimo de la beneficiaria al proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con
recursos propios o de las entidades patrocinadoras.

La beneficiaria, a través del (de la) Director(a) del Proyecto, podran proponer
modificaciones del mismo a ANID dentro de los limites de control del proyecto y, a través
de los Representantes Legales, modificaciones a los limites de control, siempre que no se
alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del proyecto, el subsidio total
maximo de ANID ni el aporte total minimo de las beneficiaria al proyecto, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, con recursos propios o de las entidades patrocinadoras. ANID
resolvera sobre las solicitudes de modificaciones dentro de los limites de control en un
plazo no superior a noventa dias contados desde la presentacién de la solicitud de
modificacion, y establecera el plazo y las condiciones para resolver sobre las solicitudes de
modificacion de limites de control, pudiendo determinar la suspensién temporal del
convenio si lo estimare conveniente.

DECIMA SEPTIMA: Suspension y Término Anticipado. La ANID podrd suspender la
ejecucion de un proyecto, asi como los desembolsos del subsidio a la beneficiaria en el caso
que corresponda, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios, en las
siguientes circunstancias:



a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la
beneficiaria.

b) Si el proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere perdido
su relevancia o vigencia, o si estima que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados en los plazos estimados.

c) Si no se aceptase, por parte de ANID, un cambio en el equipo de investigacion o
metodologia del proyecto.

d) Si no se aceptase por parte de la Beneficiaria el desarrollo de actividades y/o resultados
que hayan sido solicitado explicitamente en el informe de evaluacion del proyecto y su
respectiva acta de adjudicacion, o bien por el Consejo Técnico Asesor de la Subdireccion
de Investigacion Aplicada, tanto en forma como en fondo.

Los Representantes Legales podran proponer a ANID la suspension de un proyecto en las
circunstancias siguientes:

a) Si estima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados.

b) Si estima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.
c) Si estima que el proyecto ha perdido vigencia.

d) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

ANID establecera las condiciones para levantar la suspension y el plazo para cumplirlas y lo
comunicara por carta al Representante Legal de la Beneficiaria y al (a la) Director(a) de
Proyecto.

La suspensién se hard efectiva a través del correspondiente acto administrativo y a partir
de la fecha del mismo, y el plazo para cumplir las condiciones se contara desde esa fecha.
ANID podra fundadamente prorrogar este plazo a solicitud del Representante Legal de la
Beneficiaria.

Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido
implementadas a conformidad de ANID, se podra determinar el término anticipado del
proyecto, el cual serd comunicado por la Subdireccién de Investigaciéon Aplicada al
Representante Legal, previa dictacion del acto administrativo que declare el mencionado
término anticipado.

Las suspensiones a que se refieren los parrafos anteriores no se contabilizaran en el plazo
del respectivo proyecto, siempre que, ellas no excedan, en total, de seis meses adicionales
al plazo originalmente aprobado.

DECIMA OCTAVA. Restitucion de los subsidios. Decidido por ANID el término
anticipado del convenio, sea a solicitud de la beneficiaria o por su propia determinacion,
por causas no imputables a negligencia de la beneficiaria, éstas deberan restituir todo saldo
no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo maximo de 30 dias corridos
siguientes a que ANID notifique a la beneficiaria el acto administrativo que declara el
término anticipado del convenio.

Si la terminacion anticipada del convenio tuviere como causal la negligencia en la ejecucién
del mismo, previo informe de la Subdireccién de Investigacién Aplicada, se determinara
mediante resolucidon fundada la restitucion total del subsidio entregado a la beneficiaria
debidamente reajustado conforme al IPC al mes anterior a la devolucién efectiva del
subsidio. La restitucion deberd concretarse dentro del plazo de treinta dias corridos, a
contar de la notificaciéon del acto administrativo recién mencionado.

En caso que la beneficiaria no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos parrafos
anteriores, ANID podra hacer efectivas las cauciones constituidas.

DECIMA NOVENA. Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias.
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y
financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del
correcto funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera
aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emision de
una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 30 dias corridos para regularizar o
resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras.
Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd proceder al
cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la
deuda, dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucion ejecutada
fuese por un monto mayor a la deuda, esta sera devuelta al deudor o compaiiia de seguro,
previo acto administrativo que autorice la devolucién de los recursos por parte de ANID.

VIGESIMA. Término del convenio. El convenio se entenderd terminado una vez que
ANID dé su recepcion conforme al informe final o haya resuelto su término anticipado y se
haya procedido al cierre financiero-contable del proyecto. Este cierre ocurrird con la
rendicién y aprobacion de cuentas del 100% de los fondos transferidos o, si es el caso, con
el reintegro a ANID de los fondos que no hubieren sido utilizados mas los fondos rendidos
que fueren rechazados.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes
comprometidos por la (s) beneficiarias y por las entidades patrocinadoras al proyecto,
ANID sdlo reconocerd como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacién a los comprometidos en el convenio de



subsidio; en dicho caso, las beneficiarias deberan reintegrar a ANID los saldos
desembolsados que excedan esta proporcion.

Cumplidas las condiciones precedentes ANID declarara el cierre del proyecto emitiendo el
respectivo acto administrativo.

VIGESIMA PRIMERO: La beneficiaria declara conocer y aceptar la obligaciéon de ANID de
hacer publica la informacion presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f) y
demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacion Publica.

VIGESIMA SEGUNDA: Las partes dejan establecido que ANID no estd contratando o
subcontratando obra o servicio alguno, si no que otorga una subvencién Estatal para el
fomento de actividades cientificas y/o tecnolégicas a ser desarrolladas por terceros
adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria
que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID y el (la) Director(a)
del Proyecto o cualquier otro personal que contrate la beneficiaria o preste servicios para
ella, no existe vinculo alguno de subordinacién y dependencia, en consecuencia, entre ellos
no existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en
consecuencia por la normativa laboral vigente.

VIGESIMA TERCERA. Bases del Concurso. Se deja expresamente establecido que forma
parte integrante del presente convenio las bases de concurso y sus anexos, aprobadas por
Resolucion Exenta de ANID N°xxxx/2025, del xx de xxxx de 2025, por lo que al suscribir el
presente convenio la beneficiaria asume, entre otros, todos los derechos, obligaciones,
condiciones y restricciones en ellas contenidas.

VIGESIMA CUARTA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios.

VIGESIMA QUINTA. Objeto. El objeto social o fines establecidos en los estatutos o acta
de constitucion de la Institucidn(es) Beneficiaria(s): BENEFICIARIA es concordante con el
proyecto aprobado por el presente convenio. Sera condicion para la firma de convenio: La
concordancia del objeto social de la Institucién Beneficiaria/Adjudicada/Patrocinante con la
actividad a desarrollar por el proyecto.

VIGESIMO SEXTA. Firma de Convenio Instituciones Privadas. Se deja constancia que
al momento de la firma del convenio entre ANID y las personas y/o instituciones
beneficiarias, la Subdireccion solicité al Departamento de Gestién de Rendiciones de la
ANID, la emision de un certificado que acredita que el receptor de los recursos esta sin
situaciéon de rendiciones pendientes, respecto de las rendiciones de cuentas de cualquier
proyecto adjudicado anteriormente en ANID.

VIGESIMA SEPTIMA. Cumplimiento de la Ley N°21.643. De acuerdo con lo previsto en
la ley N°21.643, en lo pertinente debera aplicarse la normativa en materia de prevencion,
investigacion y sancién del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo en orden a
propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de violencia, compatible con la
dignidad de las personas y con perspectivas de género.

ANID
DIRECTORA NACIONAL :ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
PERSONERIA :LAS FACULTADES DE DONA ALEJANDRA PIZARRO

GUERRERO, PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA
NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - ANID,
EN SU CALIDAD DE DIRECTORA NACIONAL, CONSTAN
EN LA LEY N°21.105, QUE CREA EL MINISTERIO DE
CIENCIA, =~ TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E
INNOVACION, EL DFL N°6, DE 2019 DEL MINISTERIO
DE EDUCACION, QUE FIJA PLANTA DE PERSONAL DE
ANID, EN RELACION CON EL DS N°7/2023 DEL
MINISTERIO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA,
CONOCIMIENTO E INNOVACION.

ENTIDAD BENEFICIARIA :BENEFICIARIA



REPRESENTANTE LEGAL :REPR. LEGAL

PERSONERIA :[PERSONERIA JURIDICA].”

Fin transcripciéon

3.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucidn.

4.- DESE copia de la presente resolucién a Oficina de Partes, Direcciéon Nacional de ANID,
Departamento de Transferencia y Emprendimiento, Departamento de Finanzas, Departamento
Juridico y Oficina de Partes.
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[8] https://kthinnovationreadinesslevel.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/Customer-
Readiness-Level F.pdf

[10] https://kthinnovationreadinesslevel.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/IPR-Readiness-
Level E.pdf

[11] https://kthinnovationreadinesslevel.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/Team-
readiness-level.pdf

[12] https://kthinnovationreadinesslevel.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/Funding-
readiness-level.pdf

[13] Tech Sectors: Full list of technology topic areas https://seedfund.nsf.gov/portfolio/

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director(a) Nacional
Direccion Nacional
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